Измена конкурсне документације за јавну набавку мале вредности бр.02/2013

Набавка извођења радова на изгради истражно-експлоатационог бунара ИЕБЛ-2012 за потребе водоснабдевања насеља Луково

Услед техничке грешке која се састоји у томе што у Обрасцу 9. Конкурсне документације – Предмер и предрачун радова, на страницама 21,22 и 23 нису унете количине радова, мења се Конкурсна документација, тј. само Образац 9. Исправљен образац је у прилогу.
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/2012) одлаже се рок за подношење и отварање понуда и то:

Уместо рока за подношење понуда који је заказан за 25.11.2013. године до 12:00 часова, заказује се нови рок и то за 26.11.2013.године до 12:00 часова.
Уместо времена јавног отварања понуда заказаног за 25.11.2013. године у 12:15 часова, помера се време јавног отварања понуда за 26.11.2013.године у 12:15 часова.

Обавештење о одлагању рока се посебно објављује на Порталу управе за јавне набавке и сајту општине Бољевац www.boljevac.org.rs.

        KOMИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
  ОБРАЗАЦ 9.
За јавну набавку: Набавка извођења радова на изради истражно-експлоатационог бунара ИЕБЛ-1/2012 за потребе водоснабдевања насеља Луково
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

израде истражно-експлоатационог бунара ИЕБЛ-1 за потребе водоснабдевања и појачавање већ постојећег водовода на локацији села Лукова
	Р.
бр.
	Опис позиције
	Јединица

 мере
	Количина
	Јединична      цена
	Цена без ПДВ-а

	1.
	Транспорт постројења за бушење, прибора, алата и материјала на локацију за бушење бунара
	паушал
	
	
	

	2.
	Припрема радилишта, обезбеђивање струје и воде за бушење, ископ и санација базена за потребе исплачног флуида, ликвидација градилишта након завршеног бушења и осталих радова на бунару и довођење терена у пређашње стање
	паушал
	
	
	

	3.
	Бушење за уводну колону пречником О 350 mm у интервалу 0,0 – 30,0 m кроз хумусни и деградиране седиментне делувијално-пролувијалне наслаге (песковите глине, иловача) квартарне старости, са уградњом уводне, тј. техничке колоне од челичних цеви О 219 m и цементацијом међупростора између зидова бушотине и уводне колоне. Функција уводне колоне је да спречи засипање бушотине распаднутим материјалом, као и да спречи приливе вода са површине терена, како не би дошло до контаминације подземних вода из дубљих водоносних зона
	      m
	30
	
	

	4.
	Наставак истражног бушења у интервалу од 30 до 140 m кроз лапорце, пешчаре и кречњаке. Бушење извести пречником О 190,5 m ротационом методом бушења, без језгровања, све до пројектоване дубине тј. до око 140 m. Као исплачни флуид користити чисту воду. За све време бушења у Дневнику бушења регистровати појаве губљења или прилива воде, појаве гасова, евентуално пропадања прибора, односно режим бушења. Зависно од чврстоће стена бушење је могуће изводити и ударном методом са компримираним ваздухом
	     m
	140
	
	

	5.
	Издвајање набушеног материјала („семпла“) из исплаке и његова идентификација и израда литолошког профила бушотина (тзв. картирање језгра бушотине)
	      m
	110
	
	

	6.
	Геофизичка испитивања у отвореној бушотини методом геофизичког каротажа са четири операције дубине око 140 m, у циљу што прецизнијег издвајање граница водоносних средина и евентуалне корекција бунарске конструкције:

•
Сопствени потенцијал, SP;

•
Електрична отпорност (SEO) са две сонде (кратком (SN) и дугом (LN));

•
Природна радиоактивност, G и

•
Температура (Т) и Електропроводљивост (EP).
	      m
	140
	
	

	7.
	Уградња бунарске конструкције од челичних цеви у интервалу + 0,5 – 139,5 m. Бунарска конструкција треба да има следеће карактеристике:

-
+0,5 – 95,5 m, пуна челична цев пречника О 139 mm,

-
95,5 – 129,5 m филтерска конструкција (Перфорирана (слотирана) челична цев пречника  О 139 mm (без сита и без гранулата),

-
129,5 – 139,5 m пуна челична цев пречника  О 139 mm
	      m
	140
	
	

	8.
	Уградња пакера на дубини 80,0 m, и уградња глинено-цементног тампона у интервалу 80-0,0 m.


	       m
	80
	
	

	9.
	Заштита бунара (израда бетонског блока и капе бунара са инбус навојем).
	  паушал
	
	
	

	10.
	Разрада бунара

По завршетку свих операција на уградњи бунарске конструкције, приступиће се разради бунара. Разрада бунара ће обухватити испирање бунара чистом водом помоћу гарнитурске пумпе и методом аерлифта по потреби дуплим пакером, до потпуног избистрења воде у бунару, а најмање 12 часова
	      h
	12
	
	

	11.
	Тестирање истражно-експлоатационог бунара

По завршетку радова на изради и разради бунара сматра се да је бунар спреман за пробно црпење односно тестирање, пошто се претходно у њега угради одговарајућа потапајућа пумпа (на дубини која ће бити позната након разраде бунара, обавезно у сегменту експлоатационе колоне која је пуна) са одређеним капацитетом условљеним потенцијалном издашношћу. У овом тренутку, а на основу резултата изведених истраживања предлаже се уградња пумпе на дубину од 70 до 80,0 m
	      h
	56
	
	

	12.
	Физичко-хемијска радиолошка и микробиолошка испитивања („V анализа) на узорку подземних вода из бунара
	   паушал
	
	
	

	13.
	Израда завршног извештаја о изведеним радовима на бунару у 4(четири) примерка
	   паушал
	
	
	

	
	                                                                                         Укупна цена без ПДВ-а:                           
	

	
	                                                                                                  Обрачунати ПДВ:
	

	
	                                                                                         Укупна цена са ПДВ-ом:
	


             Место:__________________

             Датум:__________________        
       М. П. 
         _____________________________

       ( име и седиште фирме)                                                                                                                                                                                   _____________________________                                     ( име и презиме овлашћеног лица)

_____________________________
     ( потпис овлашћеног лица)  

PAGE  
23

