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Конкурсна документација има укупно 170    стран.
I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.  Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца:   ОПШТИНА БОЉЕВАЦ    .
Адреса наручиоца:   ул. Краља Александра бр. 24, 19370 Бољевац    .
Матични број :   07223692    .
ПИБ:   102026307    
Шифра делатности:   8411    
Интернет страница наручиоца:   www.boljevac.org.rs    .
Врста наручиоца:   орган локалне самоуправе    .

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама Закона  и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова.

3.  Врста предмета јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.   4/2019    су радови.

4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Резервисана јавна набавка
Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона.
6. Електронска лицитација
Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.
7.  Лице за контакт или служба
Лице (или служба) за контакт:[ Ивица Станушић],
е-mail адреса (или број факса): [jnabavke@opstinaboljevac.rs].
8. Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора
Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од  25  дана, с тим што тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда. 
II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
9. Предмет јавне набавке
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број:  4/2019     је извођење радова на реконструкцији Основне школе „Ђорђе Симеоновић“ у Подгорцу  .
Назив и ознака из Општег речника набавке:
45454000 – радови на реконструкцији
10. Партије
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
11. Врста радова
Радови на реконструкцији Основне школе „Ђорђе Симеоновић“ у Подгорцу у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.
12. Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова 
Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу XII.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ које садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и  количину радова коју је потребно извршити. 
13. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета
За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност или функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.
ПРОИЗВОЂАЧИ ИМЕНОВАНИ У ПРЕДМЕРУ РАДОВА

Када се у техничким условима помиње име неког произвођача у вези са неким производом или материјалом, то је из разлога пружања примера са становишта захтеваног стандарда за тај производ или материјал. Произвођач који је на овај начин наведен у техничким условима неће се сматрати номинованим произвођачем. Понуђач може да предложи и прибави производ или материјал од другог произвођача, под условом да може да докаже се ради о еквивалентном производу и материјалу. 


Наручилац обавештава понуђача да је, свако навођење елемената попут робног знака, патента, типа или произвођача, у конкурсној документацији, праћено речима „или одговарајуће“. 


Појам „или одговарајуће“, за одређене ставке, наведене у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, понуђач доказује навођењем произвођача и модела који нуди и достављањем техничких листова свих добара, производа или материјала наведених у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме. На сваком техничком листу понуђач мора уписати редни број позиције из предмера радова односно Обрасца. 


Образац о произвођачима материјала и опреме (поглавље XIII.) чини обавезни део понуде и саставни је део уговора о извођењу радова.


У случају да се установи да техничка спецификација понуђеног добра, не одговара захтевима Наручиоца дефинисаним пројектом за извођење који је саставни део конкурсне документација и другим захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној документацији, понуда Понуђача ће се одбити као неодговарајућа у складу са чланом 3. став 1. тачка 32) Закона. 


У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, понуђач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност Стручном надзору и Наручиоцу. 


Предметни материјал и опрема који се замењује, у односу на понуђене моделе и произвођаче у поглављу Образац о произвођачима материјала и опреме, уз сагласност Стручног надзора и Наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.

Уз понуду обавезно је доставити Техничке листове свих добара, производа или материјала наведених у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме. На сваком техничком листу понуђач мора уписати редни број позиције предмера радова на коју се технички лист односи, а који је захтеван конкурсном документацијом. 

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се уређује планирање и изградња. 

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.
Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета  и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.
Након окончања свих предвиђених радова уписом у Грађевински дневник, извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.
Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.
Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења  уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке. Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Нели Ђорђевић, телефон: 0604628200.
14. Рок за извођење радова
Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од  150   (стопедесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао у року од 10 дана од ступања на снагу Уговора, уколико другачије није договорено.
Радови на објекту изводе се  без фаза извођења.
15. Место извођења радова 
(Место извођења радова је Основна школа у Подгорцу. Категорија објекта „B“. Класификација објекта – 126321 Основно образовање. Број катастарске парцеле – кп.бр.2932 КО Подгорац).
16. Обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију
Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси  дан пре намераваног обиласка локације,  на меморандуму заинтересованог лица  и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације. 
Заинтересована лица  достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца  jnabavke@opstinaboljevac.rs , које  морају бити примљене од  Наручиоца  најкасније  два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.  
Лице за контакт:  Нели Ђорђевић    телефон  0604628200   .
Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну документацију, што ће се евидентирати од стране Наручиоца.

О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XIX. Конкурсне документације).
IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Целокупна школска зграда Основне школе „Ђорђе Симеоновић“ у Подгорцу има у свом

саставу главни школски објекат и фискултурну салу. Зграда је изграђена 1948. године. То је период одмах после Другог светског рата када се није водило рачуна о енергетској ефикасности зграда нити о грађењу објеката у сеизмичким подручјима. Како фискултурна сала није у складу са грађењем објеката у сеизмичким подручјима, наментнула се потреба да се за извођење радова на целом објекту ураде два архитектонсака пројекта:
1.   Пројекат за енергетско-грађевинску санацију главног школског објекта,

2.   Пројекат за реконструкцију и енергетску санацију фискултурне сале.

За реконструкцију и енергетску санацију фискултурне сале урађен је посебан пројекат конструкције. Остали пројекти који чине саставни део пројекта за извођење су урађени посматрањем целокупне школске зграде: Пројекат хидротехничких инсталација, Пројекат електро инсталација, Пројекат интернета и ТТ инсталација, Пројекат стабилног система за дојаву пожара, Пројекат машинских инсталација, Пројекат спољног уређења, Елаборат ЕЕЗ постојеће стање, Елаборат ЕЕЗ санираног стања, Елаборат ЗОП, Елаборат заштите животне средине и план управљања отпадом.
ГЛАВНИ ШКОЛСКИ ОБЈЕКАТ

Концепсијски се разликују два дела главног школског објекта: основни, изведен 1948. године и дограђени, накнадно изведен. По конструкцији, први део објекта је зиданог система, други је са армирано бетонским рамовима. Зидови првог дела објекта су од пуне опеке старог формата (30x15x8цм). Зидан је са подужним и попречним зидовима који су усклађени са прописима за зидане објекте у сеизмичким подручјима. Зидови другог дела објекта су формата (25x12x7цм). Међуспратна и таванска конструкција првог дела објекта је од дрвених тавањача са плафоном од трсчаног плетива и кречног малтера. Међуспратна и таванска конструкција другог дела је армирано бетонска плоча д=15 цм, са доње стране омалтерисана, а са горње стране без икакве топлотне изолације.
Енергетска санација главног школског објекта:
Интервенција на енергетској санацији главног школског објекта се састоји:

1. Побољшање грађевинских склопова на термичком омотачу уградњом топлотног материјала у њиховом саставу. Топлотни материјал је камена вуна, незапаљив материјал-класе А према европским стандардима. Дебљина и густина камене вуне је различита у звисности од места уградње и топлотно- дифузног прорачуна:

-На зидове се камена вуна наноси са спољашне стране у дебљини 12 цм. по систему термоизолационе фасаде. Густина вуне је 130 кг/м3. Са спољне стране се штити полимер цементним лепком и завршним силиконским малтером.

-У таванском простору је предвиђена камена вуна густине 60 кг/м3. Поставља се у дебљини 20 цм. у роштиљу од чамових дасака. Са горње стране се штити ОСБ плочама.

-У подној конструкцији на тлу камена вуна је густине 130 кг/м3. Поставља се у дебљини 8 цм. преко бетонске подложне плоче и хидроизолације. Са горње стране се затвара цементном кошуљицом која уједно слуђжи за полагање подне облоге.

-На конструкцији изнад отвореног простора предвиђена камена вуна је дебљине 24 цм., густине 130 кг/м3 и поставља се по систему термоизолационе фасаде.

2. Побољшање транспаретних делова термичког омотача се састоји у замени дрвених једноструко или двоструко застакљених прозора и спољних врата.

-Замена прозора се врши новим прозорима од ПВЦ оквира са најмање шест комора.
Застакљивње прозора је нискоемисионим стаклом (4+15+4) са испуном аргоном.

-Замена спољних врата се врши новим вратима од бојених и елоксираних алуминијумских профила са термо прекидом. Стаклени део врата је са нискоемисионим стаклом (4+15+4) мм. са испуном аргоном-

Грађевинска санација главног школског објекта:
За даљу употребу главног школског објекта неопходно је да се изврши грађевинска санација делова чије лоше стање проузрокује грађевинску штету на објекту или представљају недовољну безбедност по здравље ученика и наставнићког особља.

-Предвиђено је да се цео покривач замени, да се кров патоше и да се напукла и деформисана
кровна грађа замени.

-На спољним улазима су формиране тампон зоне додавањем још по једна врата. На главном улазу су предвиђена клизна врата, а на улазу из школског дворишта двокрилна врата са досветлом.

-Подна конструкција приземног дела школе је без топлотне изолације. Предвиђено је да се скину сви слојеви подне конструкције, да се тло додатно збије и да се поставе нови слојеви са хидроизолацијом од утицаја капиларне воде из земље и топлотном изолацијом.

-Предвиђено је да се малтер са плафона, зиданог дела главног школског објекта, скине заједно са тршчаним плетивом и да се уради спуштени плафон од противпожарних гипсаних плоча 2*15 мм.

-Малтер са унутрашњих зидова се делимично обија и врши поновно малтерисање.

-Малтер на фасадама се делимично обија и врши се поновно малтерисање.

-Стара посна боја са зидова се скида, врши се глетовање и бојење дисперзивним, еколошки испитаним бојама.

-Стара посна боја са плафона дела школе са арм. бетонском међуспратном конструкцијом се
скида, врши се глетовање и бојење дисперзивним бојама.

-Слојеви подова на спрату се не дирају. Подови су здрави и квалитетни. На нима се не виде никакве деформације. Ради унифицирања подне облоге на целом објекту, преко ових подова се полаже нова гумена облога.

ФИСКУЛТУРНА САЛА

Реконструкција фискултурне сале.
Реконструкција фискултурне сале се врши из разлога:

-Конструктивна концепција фискултурне сале је зиданог система. Зидови нису у складу са изградњом објеката у сеизмичким подручјима.

-Таванска конструкција сале је од дрвених тавањача. Тавањаче су у експлоатацији преко 70 година. Такве не смеју да се додатно оптерете да би се решила топлотна изолација у таванском простору. Такође није могуће додавати материјале на плафону за противпожарну заштиту.

-Кровна конструкција је дрвена, система двојних вешаљки. Конструкција траје преко 70 година.

-Малтер на плафону сале је делимично напукао, а делимично отпао. Видно је крпљење малтера на више места.

Реконструкцијом је предвиђено:
-Скидање целокупног кровног покривача,

-Скидање рогова и целокупне кровне конструкције,

-Скидање блатног малтера и дачшаног патоса са тавана,

-Обијање кречног малтера и тршчаног плетива заједно са летвама са плафона,

-Скидање целокупне дрвене таванске конструкције,

-Делимично обијање малтера са зидова и поновно малтерисање.

-Израда носећег рамовског система од армираног бетона на делу хале. Стубови рамова се бетонирају у шлицеве подужних зидова. Темељи стубова се подбетониравају испод постојећих темеља од ломљеног камена. Ригле рамова су повезане крутом дијафрагмом од таванске армирано бет. равне лоче д=14 цм.

-Кровна конструкција је нова, система: рожњаче на правим столицама. Стубови столица се
ослањају на ригле армир. бетонских рамова.

-Целокупна кровна површина се патоше преко које се поставља паропропусна, водонепропусна фолија.

-Покривач је од новог фалцованог црепа са везивањем сваког другог црепа.

Побољшање енергетске ефикасности фискултурне сале
-Спољни зидови се облажу каменом вуном д=12 цм. са спољне стране. Густина камене вуне је 130 кг/м3. Уграђује се по систему термоизолационе фасаде. Са спољне стране се штити полимер цементим лепком са завршном обрадом силиконским малтером.

-Преко армирано бет. таванске конструкције се поставља камена вуна д=20 цм. густине 60 кг/м3. Вуна се поставља у роштиљ од чамових дасака, а са горње стране штити ОСБ плочама које се шрафе у дрвени роштиљ.

-Постојећи слојеви подне конструкције се скидају и формира нова конструкција са топлотном
изолацијом од камене вуне д=8 цм., густине 130 кг/м3.

-постојећи дрвени прозори се демонтирају и замењују прозорима од ПВЦ профила са минимум шест комора. Застакљивање прозора је нискоемисионим двослојним стаклом (4+15+4) мм. са испуном аргоном.

Елаборати за енергетску ефикасност објекта:
Елаборати за енергетску ефикасност су урађени сагледавањем целокупног школског објекта без обзира што су за реконструкцију и санацију урађена два пројекта. За целокупни школски објекат је теоријски исправно поставити термички омотач и срачунати губитке, однодно добитке топлоте.

Ради тачног увида у енергетску ефикасност објекта школе урађена су два елабората енергетске ефикасности. Први елаборат је урађен за постојеће стање зграде којим се доказало да зграда припада енергетском разреду „Г“. По урађеним Идејним пројектима за енергетску санацију зграде и на основу предвиђеног материјала за побољшање, урађен је други елаборат енергетске ефикасности којим је доказано да је енергетски разред зграде подигнут на тражену класу „Ц“.
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У смислу Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16), Закона о транспорту опасне робе ("Службени гласник РС", бр. 104/16) и Правилника о начину складиштења, паковању и обележавању опасног отпада ("Службени гласник РС", бр. 92/10), за грађевински материјал који се сматра опасним отпадом, односно за транспорт, складиштење, третман и одлагање задужена су предузећа овлашћена од стране Агенције за заштиту животне средине Министарства пољопривреде и зажтите животне средине. У случају да изабрани понуђач односно Извођач радова не поседује процедуре према важећим стандардима може ангажовати стручно лице за извршење предметне позиције радова за део радова за које је лиценца неопходна.
Када је у питању неопасан отпад, у складу са чланом 70. став 1. тачка 1) Закона о о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16), дозвола за транспорт отпада није потребна ако сам произвођач отпада транспортује отпад у постројење за управљање отпадом које за то има дозволу, користећи своја транспортна средства, а количине отпада не прелазе 1000 килограма по једној пошиљци, искључујући опасан отпад. У супротном, неопходно је ангажовање стручног лица (Оператера) за извршење предметне позиције радова.

Израда пројектно-техничке документације и извођење радова који су описани у техничким захтевима ове конкурсне документације, морају се обављати у складу са домаћим и међународним позитивноправно прописима, укључујући, али не ограничавајући се на:

· Закон о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09‐исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18.);

· Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09);

· Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16)
· Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон , 72/09 - др. закон, 43/11 - УС, 14/ 2016, 76/2018);
· Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 35/04 и 25/15);

· Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13);

· Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16);

· Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10);

· Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“, бр. 36/09);

· Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/14);

· Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15).

· Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05 и 91/15, и 113/17).
V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.   75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон). Обавезни услови су:
1) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона).
	Доказ:

	Правно лице:
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

	Предузетник
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

	Физичко лице
	/


2) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он и његов  законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона).
	Доказ:

	Правно лице


	1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих.


	Предузетник и физичко лице

	Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).


	ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.


3) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. став 1. тачка 4) Закона).
	Доказ:

	Правно лице
	1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 
2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода  

	Предузетник 
	1. уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и

2. уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

	Физичко лице
	1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

	Орган надлежан за издавање:


	1)  Република Србија - Министарство финансија - Пореска  управа Регионални центар -  Филијала/експозитура - према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода.

2) Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа.


	ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.


4) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона).
Напомена: „За извођење радова на постављању „‟АУТОМАТСКЕ ДЕТЕКЦИЈЕ И ДОЈАВЕ ПОЖАРА‟, извођач радова односно Понуђач (правно лице) мора поседовати ОВЛАШЋЕЊЕ МУП-а, (лиценцу) за обављање послова пројектовања и извођења (или само извођења) посебних система и мера заштите од пожара „‟B2‟.“.
Доказ: Решење издато од стране МУП-а Републике Србије да може да обавља послове извођења посебних система и мера заштите од пожара, и то стабилних система за дојаву пожара.
5) Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).
	Доказ: Попуњена и потписана Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац наведене изјаве дат је у Поглављу X. Конкурсне документације.


2. ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то: да располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом. 
1) Финансијски капацитет:
	Услов: 
(1) да остварени пословни приход у последње три године (2016, 2017, 2018) за које су достављени подаци мора да буде већи од 140.000.000 ,00   динара;   
(2) да понуђач, у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.

	

	Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2016, 2017 и 2018). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2018. годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха за 2018. годину. 
Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан. 


	Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године.

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају:

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године.


2) Пословни капацитет:
	Услов:  

Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 140.000.000,00  динара без пореза на додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова (водовод, канализација, електроинсталације, инсталације грејања и столарија) на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње (стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти). 

	Доказ: 
Попуњен и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац Референтне листе, који је дат у Поглављу XV. Конкурсне документације.

Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној  листи, који је дат у Поглављу XV. Конкурсне документације.
Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то: 

- назив и адресу наручиоца, 

- назив и седиште понуђача, 

-  облик наступања за радове за које се издаје Потврда,

- изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року, 

- врста радова, 

- вредност изведених радова, 

- број и датум уговора, 

- изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити,

- контакт особа наручиоца и телефон,

- потпис овлашћеног лица наручиоца.

Уз потврду Наручиоца доставити:

Фотокопије Уговора на које се потврда односи.
Фотокопије одговарајућих страна Окончаних ситуација (прве и последње и других по потреби) по тим уговорима.


3) Технички капацитет
	Услов:
Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке.
Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: 

Врста

Количина

Камион „сандучар“ 

комада 1  
Лако доставно возило
комада  1  
Комбинована машина – „Скип“

комада   1 
Цеваста фасадна скела атестирана
  250 м2
Аутодизалица камионска или торањски кран носивости до 5 тона

комада    1
Платформа са корпом за рад на висини до 12m
комада 1
Компресор са пикамером

комада 1




	Доказ:
а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица понуђача.
б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и 

отпремница;

в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом закуподавца;
г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу.
д) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања;
ђ) за платформу са корпом за рад на висини до 12m, конбиновану машину „Скип“ и аутодизалицу камионску или торањски кран носивости до 5 тона, доставити Уверење за безбедан на раду.

е) за цевасту фасадну скелу доставити фотокопију атеста.
Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или оверене фотокопије уговора на увид.
Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у Поглављу XIV.  Конкурсне документације. Образац мора бити потписан од стране одговорног лица и достављен уз понуду. 



4)Кадровски капацитет:
	Услов:  Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то:

- најмање 40 извршилаца, 
- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 400 или 401 или 410 или 411 -који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци
- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 450 или 453 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци
- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 430 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци 

- најмање 1 лице за безбедност и здравље на раду са положеним стручним испитом



	Доказ:

	а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену потписом овлашћеног лица понуђача.

	б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац, 

	в) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.  

	г) фотокопије личних лиценци која се мора оверити његовим потписом. 

	д) за лице за безбедност и здравље на раду доставити доказ о радном статусу уколико је код понуђача запослен на неодређено време – фотокопија уговора о раду и М-А образац, фотокопију потребне  лиценце-уверења.
Уколико лице за безбедност и здравље на раду није у сталном радном односу код понуђача, доказ о радном ангажовању - фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одоговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање)



5)Обилазак локације
	Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде.
Услови и начин обиласка локације  и увида у пројектну документацију одређени су у  Поглављу III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, Одељак 6. Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију.


	Доказ:
Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XIX. Конкурсне документације).


6) Сертификати
	Услов:  Понуђач мора да поседује сертификате о испуњености стандарда ISO 9001, систем менаџмента квалитетом, ISO 14001 – заштита животне средине, OHSAS 18001 , безбедност на раду или одговарајуће за област сертификације која је у логичкој вези са предметом јавне набавке. 


	Доказ:

	Фотокопије сертификата о испуњености стандарда ISO 9001, систем менаџмента квалитетом, ISO 14001- заштита животне средине, OHSAS 18001 –  безбедност на раду или одговарајуће  


	Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача

	1) Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

	2) Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, који  мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача, који је дат у Поглављу Х. Конкурсне документације.

	3) Додатне услове група понуђача испуњава заједно.


	Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем

	Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Aко је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5)  Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела набавке.


7) Понуда у електронској форми

 Понуда треба да буде поднета у електронској форми (читљив скенирани документ на CD, DVD или USB, комплетна понуда са свим траженим доказима). У случају неслагања, папирна верзија понуде сматра ће се важећом. 

Понуда која није поднета у електронској форми  сматраће се неприхватљивом. 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда  оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка. 1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, не морају да достављају доказе из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе  интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености  услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.
VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
3. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити састављена на српском језику.
4. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин  да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуда треба да буде поднета у електронској форми (читљив скенирани документ на CD, DVD или USB) и у папирном облику. У случају неслагања, папирна верзија понуде сматра ће се важећом. 
Понуда која није поднета у електронској форми сматраће се неприхватљивом. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани,  Наручилац ће да одбије.

У Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда) , на коверти је 

потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача. 


Понуду доставити на адресу (Наручиоца)   ул. Краља Александра бр. 24, 19370 Бољевац   , са назнаком „Понуда за јавну набавку радова  на реконструкцији Основне школе „Ђорђе Симеоновић“ у Подгорцу  , ЈН бр. 4/2019   , НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до  14.10.2019.    године, до    12      часова.
Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се неблаговременом.

Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора да садржи:
1) образац понуде,

2) модел уговора,

3) образац структуре цене,

4) образац трошкова припреме понуде,

5) образац изјаве о независној понуди,

6) образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,

7) образац Референтне листе и образац Потврде о раније реализованим уговорима,
8) образац Изјаве о техничкој опремљености,

9) образац о произвођачима материјала и опреме са припадајућим атестима који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом,
10) образац Изјаве о кључном техничком особљу,
11) банкарску гаранцију за озбиљност понуде,

12) образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију,

13) оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла,

14) оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање грешака у гарантном року,
15) оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања,
16) комплетну понуду у електронској форми (читљив скенирани документ на CD, DVD или USB, комплетна понуда са свим траженим доказима),
17) друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза.
Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати и потписивати графитном оловком.
Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен. 

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим страницама преузете конкурсне документације, са свим наведеним траженим подацима.

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин). 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона и сл.), који морају бити потписани од стране свагог понуђача из групе понуђача. 
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
У складу са чланом 9. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/15 и 41/19), приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.

5. ПАРТИЈЕ

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама. 

6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОПШТИНА БОЉЕВАЦ, ул. Краља Александра бр. 24, 19370 Бољевац, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку НАБАВКА РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЂОРЂЕ СИМЕОНОВИЋ“ У ПОДГОРЦУ – ЈН бр. 4/2019  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку НАБАВКА РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЂОРЂЕ СИМЕОНОВИЋ“ У ПОДГОРЦУ – ЈН бр. 4/2019  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку НАБАВКА РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЂОРЂЕ СИМЕОНОВИЋ“ У ПОДГОРЦУ – ЈН бр. 4/2019  - НЕ ОТВАРАТИ”   или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку НАБАВКА РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЂОРЂЕ СИМЕОНОВИЋ“ У ПОДГОРЦУ – ЈН бр. 4/2019  - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.  
8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач понуду може да поднесе самостално или  са подизвођачем.

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда). 

Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у  поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.
10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то: 

(1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 
(2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:  
· понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

· понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

· понуђачу који ће издати рачун, 

· рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

· обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу  V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације , на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање ће се вршити на следећи начин:
· 30% аванс, у року од 45 дана од дана пријема авансног предрачуна,
· 70 % по ситуацијима.
Плаћање се врши на основу испостављеног авансног предрачуна, привремених месечних и окончане ситуације потписане од стране одговорног Извођача радова и стручног надзора. Поред уговора, основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји.

Рок плаћања је одмах, а најкасније 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља Извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране стручног надзора.
Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за радове на реконструкцији Основне школе „Ђорђе Симеоновић“ у Подгорцу не може бити краћа од  24   месеци од дана примопредаје радова. Гаранција не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено. 
За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова. 

9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова
Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од  150   (стопедесет) календарских дана од увођења у посао понуђача - извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао у року од 10 дана од ступања на снагу Уговора, уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења.
Место извођења радова -  Место извођења радова је Основна школа у Подгорцу. Категорија објекта „B“. Класификација објекта – 126321 Основно образовање. Број катастарске парцеле – кп.бр.2932 КО Подгорац..
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
9.5. Други захтеви-Полиса осигурања
Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу, најкасније 5 (пет) дана од дана закључења уговора, полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова. 
Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да, најкасније до момента увођења у посао, достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања. 
Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања, који је дат у Поглављу XVIII. Конкурсне документације.
12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.
13.  ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити угенцији за заштиту животне средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине (тренутно то је Министарство заштите животне средине).
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
14. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

1. Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износом не мањим од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца Општине Бољевац. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима. 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико: 

1) Понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду;

2) Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; 

3) Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документције;

4) Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора. 

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са 
којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у року који је за то одређен, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

2. Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у висини аванса без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима. 
3. Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима. 
4. Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од  5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима. 
Уколико понуђач не достави тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ:

Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз вредности издатих ситуација. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити.


Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима. 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.


Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје уграђене опреме и радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини не мањој од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист Наручиоца. Рок важности банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања грешака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима. 

По извршењу уговорених обавеза понуђача на која се односе, средства финансијског обезбеђења ће бити враћена. 

15. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Отварање понуда одржаће се 14.10.2019. године, у 12:30  часова у радним просторијама Наручиоца, на адреси: Општина Бољевац, ул. Краља Александра бр. 24, просторијa: 17, спрат 2.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.
16. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање понуђачима.
17. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити  давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и  понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда. 
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

18. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца  Општина Бољевац, ул. Краља Александра бр. 24, 19370 Бољевац     , електронске поште на e-mail   jnabavke@opstinaboljevac.rs    или факсом на број  030/463-412  ) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. 
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.   4/2019    ".
Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

19. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
20. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“.

При  оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је одређен  Конкурсном документацијом.

21. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. 
Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.
22. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
23. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Наручилац ће одбити понуду ако:

1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове 

3. понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења; 

4. у понуди није приложена попуњена, потписана и оверена Изјава о обезбеђењу 
полиса/е осигурања; 
5. је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
6. није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном документацијом
7. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама;
8. ако понуђач није доставио понуду у траженој електронској форми (читљив скенирани документ на CD, DVD или USB).

У случају да се установи да техничка спецификација понуђеног производа или материјала, не одговара захтевима Наручиоца дефинисаним пројектом за извођење који је саставни део конкурсне документација и другим захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној документацији, понуда Понуђача ће се одбити као неодговарајућа у складу са чланом 3. став 1. тачка 32) Закона. 


Образац о произвођачима материјала и опреме чини обавезни део понуде и саставни је део уговора о извођењу радова. 


Понуђач се обавезује да уграђује материјале и опрему наведену у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме. 


У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, Понуђач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност стручном надзору и Наручиоцу. 


Предметни материјал и опрема који се замењује у односу на понуђене моделе и произвођаче у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, уз сагласност стручног надзора и наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.
НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

(1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

(2) учинио повреду конкуренције; 
(3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  

(4) одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су: 

1. исправа о наплаћеној уговорној казни; 

2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

4. рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7.  доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
22. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних  набавки на адресу: Немањина  22-26,  11000  Београд. 
Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail: jnabavke@opstinaboljevac.rs, факсом на број 030/463-412 или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. 
1. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
2. После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспорати радње наручиоца за које је подносилац захтева по поднетом захтеву знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
После поднетог захтева за заштиту права, Наручилац спроводи, односно зауставља  даље  активности у складу са одредбом члана 150. Закона.
Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 840-30678845-06, Модел: 97, Позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, Прималац: буџет Републике Србије.
Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:
-120.000 динара, ако се захтев за зaштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
- 250.000 динара ако се захтев за зaштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама чл. 160 до 167.Закона.
23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
24. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЂОРЂЕ СИМЕОНОВИЋ“ У ПОДГОРЦУ...
Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци НАБАВКА РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЂОРЂЕ СИМЕОНОВИЋ“ У ПОДГОРЦУ., без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

5) хитне непредвиђене радове, чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, у складу са чланом 634. Закона о облигационим односима и чланом 19. став 2. Посебних Узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“ бр. 18/77).
Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке. 

VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку (Набавка радова на реконструкцији Основне школе „Ђорђе Симеоновић“ у Подгорцу.), ЈН број  4/2019   
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:
	

	Адреса понуђача:
	

	Матични број понуђача:
	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
	

	Име лица за контакт:
	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):
	

	Телефон:
	

	Телефакс:
	

	Број рачуна понуђача и назив банке:
	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име лица за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име лица за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име лица за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ [Набавка радова на реконструкцији Основне школе „Ђорђе Симеоновић“ у Подгорцу]
	Укупна цена без ПДВ-а 


	

	Укупна цена са ПДВ-ом


	

	Рок и начин плаћања


	Рок плаћања је 45 дана од достављања авансног предрачуна и оверених привремених ситуација и окончане ситуације 

	Рок важења понуде


	___ дана од дана отварања понуда 

	Рок извођења радова од дана увођења у посао

	____ календарских дана од дана увођења у посао 

	Гарантни период


	___ месеци/а од дана примопредаје радова 


НАПОМЕНА:
Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације за ову јавну набавку
Датум 




              Понуђач

_____________________________


________________________________

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу сви понуђачи из групе понуђача 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
VIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
На основу члана 26. став 2. Закона, ____________________________________________, 


(назив понуђача)

дајем следећу 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у поступку јавне набавке.. Набавка радова на реконструкцији Основне школе „Ђорђе Симеоновић“ у Подгорцу набавке, бр [4/2019], поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
	Датум:
	
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
IX.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
На основу члана 88. став 1. Закона, _______________________________________, као понуђач,
назив понуђача
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


	Датум:
	
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
X.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА
Поступајући по одредби члана 75. став 2. Закона, __________________________________, 









назив понуђача
као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача) ,  дајем следећу 

ИЗЈАВУ


Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач __________________________________________ при састављању понуде за јавну набавку 


назив понуђача
Набавка радова на реконструкцији Основне школе „Ђорђе Симеоновић“ у Подгорцу бр. 4/2019, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
	Датум:
	
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
XI.  МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА
 РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЂОРЂЕ СИМЕОНОВИЋ“ У ПОДГОРЦУ
Закључен  у ________________, дана___________године, између:

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:

Општина Бољевац са седиштем у Бољевцу, ПИБ 102026307, кога заступа др. Небојша Марјановић, Председник Општине Бољевац (у даљем тексту: Наручилац), 

и

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

______________________________________________са седиштем у ______________________ 
назив извођача
ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса
___________________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова).
Или 

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________ 

назив носиоца посла
ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса
___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе 
__________________________________________са седиштем у _________________ 

назив члана групе
ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса
__________________________________________са седиштем у _________________ 

назив члана групе
ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ 

или
Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________ 

назив носиоца посла
ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса
___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем

__________________________________________са седиштем у _________________ 

назив Подизвођача
ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса
Члан 1. 


Уговорне стране констатују:


- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15- у даљем тексту: Закон), дана        године, објавио Позив за подношење понуда у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења грађевинских радова на реконструкцији Основне школе „Ђорђе Симеоновић“ у Подгорцу,ЈН. Бр. 4/2019,  на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, 

- да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;

- да се средства за извођење предметних радова обезбеђују у складу са Програмом обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-3817/2016 од 8. априла 2016. године, Програмом о измени и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-9644/2016 од 11. октобра 2016. године, Програмом о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-562/2017-1 од 24. јануара 2017. године, Програмом о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-8011/2018 од 28. августа 2018. године, као и Програмом о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства, социјалне заштите и спорта, који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-1100/2019 од 7. фебруара 2019. године (у даљем тексту: Програм), преко Канцеларије за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: Канцеларија) 

-да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона донео Одлуку о додели уговора бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова. 

Предмет уговора

Члан 2. 


Предмет овог уговора је набавка радова на реконструкцији Основне школе „Ђорђе Симеоновић“ у Подгорцу.
Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.
Вредност радова – цена

Члан 3.
Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: __________________________ динара са ПДВ-ом 
(словима: ___________________________________________________________________), 
од чега је ПДВ

____________________________ динара, 
што без ПДВ-а износи 
____________________________ динара

(словима___________________________________________________________________),
а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број ___________ од ___________2019. године.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.
Понуђеном ценом из става 1. овог члана обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.
Услови и начин плаћања

Члан 4.

Плаћање уговорене цене ће се извршити на следећи начин:

1. Авансно, у висини од 30% од укупне уговорене цене, у року од 45 дана од дана пријема авансног предрачуна, уз достављање следеће документације:

-
предрачуна у износу аванса;
-
банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.

2. У висини од 70%, по основу оверених привремених месечних ситуација и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од _________ и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности. 

Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1. овог члана, Канцеларија ће вршити директно на рачун Извођача радова. 
Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова.
Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију, Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.
Рок за завршетак радова

Члан 5.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе радова која се евидентира  у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни  за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом  6. овог уговора су:

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2. мере предвиђене актима надлежних органа;

3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациjом;

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог уговора, уколико није другачије одређено.
Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6.
Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:
1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2. мере предвиђене актима надлежних органа;

3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациjом;

4. закашњење увођења Извођача радова у посао;
5. хитни непредвиђени радови према члану 16. овог уговора.

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.


Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.
У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.
Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
Уговорна казна

Члан 7.
Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.
Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 8.
Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким 
прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и: 
(1)  да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова. Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, Извођач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. У случају промене кључног особља, особље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних у конкурсној документацији, што Извођач документује доказима.  
(2) да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова; 
(3) да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамични план извођења радова; 
(4) да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима; 

(5) да се строго придржава мера заштите на раду; 

(6) да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;
(7) да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;
(8) да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

(9) да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

(10) да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

(11) да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради;

(12) да омогући вршење стручног надзора на објекту;
(13) да омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора или Наручиоца;
(14) у случају немогућности прибаљања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, Извођач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност стручном надзору и наручиоцу. Предметни материјал и опрема који се замењује у односу на понуђене моделе и произвођаче у поглављу Листа произвођача, уз сагласност стручног надзора и наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.

(15) да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;
(16) да поступа у складу са Законом о управљању отпадом;

(17) да поступа у складу са Законом о заштити животне средине;

(18) да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
(19) да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

(20) да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

(21) да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању грешака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

(22) да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме;
(23) да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама.
Обавезе Наручиоца радова

Члан 9.
Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.
Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.
Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом који регулише ову област.
Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10.
Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење

Члан 11.

Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз вредности издатих ситуација.


Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити.

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова. 


Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока. 
Осигурање

Члан 12.
Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.
Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 13.
Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.
Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Квалитет уграђеног материјала
Члан 14.
За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.
Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња. 

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Вишкови и мањкови радова

Члан 15.
За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања. 

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Службени лист СФРЈ“ бр. 18/77 - у даљем тексту: Узансе).

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Хитни непредвиђени радови

Члан 16.

Хитни непредвиђени радови су радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, у складу са чланом 634. Закона о облигационим односима) и чланом 19. став 2. Посебних Узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“ бр. 18/77 - у даљем тексту: Узансе).
Хитне непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности Наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.  

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење хитних непредвиђених радова и о предузетим мерама. 

Извођач радова има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове из овог члана, који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед хитних непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова. 

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.
Примопредаја изведених радова
Члан 17.

Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.


Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.


Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.


Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.


Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.


Комисија сачињава записник о примопредаји.


Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа: пројекте изведених објеката (ПИО) у два примерка, израђене према Правилнику о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС“, број 72/18); све одговарајуће атесте за уграђени материјал за радове према уговору и извештаје о испитивањима инсталација и опреме за радове према уговору.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.


Евентуално уступање отклањања грешака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника. 


Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року. 


Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.
Коначни обрачун

Члан 18.
Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве. 
Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.
Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 19.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.
Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Извођач није омогућио несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора и Наручиоца.

Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико Извођач ангажује лице као подизвођача које није наведено у понуди у уговору о јавној набавци, у складу са чланом 170. став 1. тачка 4. Закона.
Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.
У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.
Измене уговора
Члан 20.

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

5) хитне непредвиђене радове према члану 16. овог уговора.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке. 

Члан 21.
У случају потребе извођења хитних непредвиђених радова из члана 16. овог уговора, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова. 
У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама хитних непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције хитних непредвиђених радова.
Сходна примена других прописа
Члан 22.

На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора

Члан 23.
Прилози и саставни делови овог уговора су:
- техничка документација

- понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. Године
- образац о произвођачима материјала и опреме
- динамика извођења радова
Решавање спорова
Члан 24.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару.
Број примерака уговора

Члан 25.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну и 2 (два) за Канцеларију за управљање јавним улагањима.
Ступање на снагу
Члан 26.
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Извођача радова. 
	ЗА НАРУЧИОЦА
	
	ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА


	
	
	

	име и презиме овлашћеног лица Наручиоца
	
	


САГЛАСНА:

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА
В.Д. ДИРЕКТОРА Марко Благојевић

Датум _________________

XII.  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
	PREDMER I PREDRAČUN ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKIH RADOVA ZA ENERGETSKO-GRAĐEVINSKU SANACIJU NASTAVNOG DELA OSNOVNE ŠKOLE "ĐORĐE SIMEONOVIĆ" U PODGORCU

	A   PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI

	r.br.
	Opis pozicije
	j.mere
	količina
	cena
	Iznos
	PDV
	Iznos sa PDV-om

	1
	Montaža i demontaža metalne cevaste fasadne skele u svemu po važećim propisima i merama HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna, ankerovana za objekat i propisno uzemljena. Na svaka 2 m. visine postaviti radne platforme od fosni. Sa spoljne strane platformi postaviti fosne na kant.
Obračun po m2 vertik. projekcije montirane skele.
	m2
	1.628,00
	
	
	
	

	2
	Montaža i demontaža pomoćne cevaste skele za rad  u unutrašnjim prostorijama. Skela mora biti stabilna i izvedena po svim HTZ propisima. Radna platforma mora biti metalna, pefabrikovana, sa sigurnosnim kukama za montažu koje se osiguravaju od podizanja. Sa spoljne strane skela mora imati metalne dijagonale koje ukrućuju skelu i ujedno služe kao zaštitna ograda. Koristi se za sve vreme trajanja radova, a plaća  samo jedanput.
Obračun po m2 površine poda.
	m2
	1.141,00
	
	
	
	

	3
	Montaža i demontaža zaštitne ograde oko gradilišta visine min. 2,00 m. od tabli sa ispunom od žičanog pletiva. U okviru ograde postaviti kapije za ulaz radnika, vozila i mehanizacije. Ogradu pravilno ankerovati i ukosničiti da ne dođe do prevrtanja. Ograda mora biti uredno obojena. Na ogradu postaviti table za
upozorenje prolaznika. Koristi se za sve vreme trajanja radova, a plaća samo jedanput. Obraćun po m2 ograde.
	m22
	332,00
	
	
	
	

	4
	Izrada i postavljanje tabli obaveštenja da se izvode građevinski radovi, sa osnovnim podacima o objektu, investitoru, izvođaču, projektantu i nadzoru. Tabla je dimenzija
200*300*20 cm. u svemu prema Pravilniku o izgledu, sadržini i mestu postavljenja gradilišne table koji je objavljen u Sl. glasniku RSod
29.01.2010 god.
	Pauš.
	1,00
	
	
	
	


	5
	Izrada i postavljanje trajne table obaveštenja sa podacima i grbom investitora. Tabla je dim.
30*42 cm., a postavlja se na mestu koje odredi nadzorni organ.
Obračun po komadu.
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	6
	Izrada i postavljane signalnog osvetljenja gradilišta postavljenog na ogradi ili skeli. Instakacija mora biti pod naponom od 12 volti, postavljena u svemu po propisima u saglasnosti sa nadzornim organom. Svetiljke moraju biti zaštićene mrežom.
	pauš.
	1,00
	
	
	
	

	7
	Nabavka i postavljanje zastora fasadne skele od jutanog platna ili plastične folije protkane mrežastom armaturom od filca. Zastorom se pokriva celokupna površina skele. Zastor mora biti prošiven po vertikali i dobro pričvršćen za skelu da ne visi.
Obračun po m2   zaštićene površine.
	m22
	1.628,00
	
	
	
	

	8
	Čišćenje kamene sokle četkama za ribanje i pranje mlazom vode.
Obračun po m2 očišćene sokle.
	m2
	120,70
	
	
	
	

	9
	Čišćenje unutrašnjih prostorija od građevinskog šuta sa iznosom iz objekta i odvozom ručnim kolicima na građevinsku deponiju odakle se tovari u kamion i odvozi na gradsku deponiju na daljini do 15 km. Plaća se jedanput bez obzira na broj čišćrnja. Cena je zajedno sa odvozom. Obračun po m2 očišćene površine.
	m2
	1.141,00
	
	
	
	

	10
	Čišćenje spoljnog dela gradilišta od građevinskog šuta. Šut se prevozi ručnim kolicima na građevinsku deponiju odakle se tovari u kamion i odvozi na gradsku deponiju. Cena je zajedno sa odvozom. Plaća se jedanput bez obzira na broj čišćenja.
Obračun po m2 očišćene površine.
	m2

	664,00
	
	
	
	

	
	Svega pripremno-završni radovi:
	
	
	

	B   RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI
	
	

	r.br.
	Opis pozicije
	j.mere
	količina
	cena
	Iznos
	PDV
	Iznos sa PDV-om

	
	Demontaža limenih opšivki:
	
	
	

	1.
	Demontaža gromobranske instalacije od pocinkov. traka na krovu. Trake se spuštaju sa krova, umotavaju u kotur, tovare u kamion, prevoze na daljini do 15 km. i skladiraju na mesto koje odredi investitor za dalju upotrebu.
	paušal.
	1,00
	
	
	
	


	2
	Demontaža limenih visećih oluka visine preko
3,00 m. Limarija se skida sa krova, prenosi na dalјinu do 30 m. i skladirati na mesto koje odredi investitor.
	m1
	125,00
	
	
	
	

	3
	Demontaža uvodnog lima u oluk (sampleh). Sampleh skinuti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju na dalјini do 15 km.
	m1
	125,00
	
	
	
	

	4
	Demontaža limenih olučnih cevi visine preko
3,00 m. Limarija se skida sa krova, prenosi na dalјinu do 30 m. i skladirati na mesto koje odredi investitor.
	m1
	165,00
	
	
	
	

	5
	Demontaža opšivke uvala, horizontalnih uvala pored zidova i kosih uvala pored zidova. Limarija se skida sa krova, tovari u kamion i odvozi na grad. deponiju na dalјini do 15 km.
	m1
	4,40
	
	
	
	

	6
	Demontaža prozorskih solbanaka od pocink. lima. Solbanci se prikuplјaju, tovare u kamion i odvoze na grad. deponiju na dalјini do 15 km.
	m1
	107,50
	
	
	
	

	Skidanje pokrivača i demontaža krovne konstrukcije:
	
	
	

	7
	Skidanje falcovanog crepa sa krova visine preko
3 m. Crep se pažlјivo spušta, odvozi ručnim kolicima na dalјinu do 30 m. van gradilišta i skladira za dalјu upotrebu.
	m2
	886,00
	
	
	
	

	8
	Skidanje slemenjaka sa krova visine preko 3 m. Slemenjaci se pažlјivo spuštaju, odvoze ručnim kolicima na dalјinu do 30 m. van gradilišta i skladiraju.
	m1
	93,30
	
	
	
	

	9
	Demontaža opšivke streha od brodskog poda širine (30+20) cm. zajedno sa demontažom potkonstrukcije. Upotreblјiv materijal spustiti, preneti na dalјinu do 40 m. i skladirati na mesto koje odredi investitor. Šut prikupiti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju na dalјini do 15 km.
	m1
	145,00
	
	
	
	

	10
	Skidanje letava za pokrivanje falcovanim crepom sa krova visine preko 3 m. Letve se spuštaju, prenose na dalјinu do 30 m. i
skladiraju.
	m2
	885,70
	
	
	
	

	11
	Skidanje rogova sa krova visine preko 3 m. Rogovi se spuštaju sa krova, prenose na dalјinu do 40 m. i skladiraju na mesto koje odredi investitor.
Obračun po m2 kose površine.
	m2
	220,00
	
	
	
	


	12
	Demontaža drvene krovne konstrukcije sistema dvojnih krovnih vešalјki sa krova visine preko 3 m. Krovna građa se spušta sa krova, tovari u kamion, odvozi na skladište na dalјini do 10 km. i skladira na mesto koje odredi investitor. Obračun po m2 horizontalne projekcije.

	m2
	250,00
	
	
	
	

	Demontaža tavanske konstrukcije:
	
	
	

	13
	Skidanje blatnog maltera d= 6 cm. sa karatavana. Šut se spušta sa karatavana, tovari u kamion i odvozi na gradsku deponiju na dalјini do 15 km.
	m2
	663,00
	
	
	
	

	14
	Skidanje patosa preko tavanjača. Daske se spuštaju, čiste od blata, tovare u kamion, voze na skladište na dalјini 10 km. i kladiraju na mesto koje odredi investitor. Šut se prikuplјa, tovari u kamion i odvozi na grad. deponiju na dalјini do 15 km.
	m2
	663,00
	
	
	
	

	Obijanje maltera sa zidova i plafona:
	
	
	

	15
	Obijanje krečnog maltera sa plafona dela škole sa drvenom međuspratnom konstrukcijom zajedno sa skidanjem trščamog pletiva i letava
5*5 na razmaku 10-15 cm. koje nose trščano pletivo. Letve se čiste, tovare u kamion i odvoze na dalјinu do 10 km. i skladiraju na mesto koje odredi investitor. Trska zajedno sa šutom se prikuplјa, tovari u kamion i odvozi na gradsku deponiju na dalјinu do 12 km.
	m2
	667,00
	
	
	
	

	16
	Delimično obijanje krečnog maltera sa plafona dela škole sa betonskom međuspratnom konstrukcijom, (obija se 30%). Šut se prikuplјa, iznosi iz objekta, tovari na kamion i odvozi na gradsku deponiju na dalјinu do 12 km.
	m2
	150,00
	
	
	
	

	17
	Delimično obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova (napukli i trošni maltzer) i čišćenje spojnica klamfama na dubini do 2 cm. Šut se prikuplјa, iznosi iz objekta, tovari u kamion i odvozi na gradsku deponiju na dalјini do 15 km .
Obračun po m2 obijenih površina. Otvori se odbijaju.
	m2
	575,00
	
	
	
	

	18
	Delimično obijanje prod. maltera sa fasadnih zidova. Površinu obijanja određuju pismenim putem izvođač radova i nadzorni organ. Po obijanju maltera, klamfama očistiti spojnice na dubini 2 cm. pa celokupnu obijenu povšinu očistiti čeličnim četkama i oprati mlazom vode. Šut prikupiti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju na dalјini do 15 km.
Obračun po m2 obijene površine. Otvori se odbijaju.
	m2
	284,00
	
	
	
	


	19
	Čišćenje kamene sokle četkama za ribanje i pranje mlazom vode.
Obračun po m2 očišćene sokle.
	m2
	131,50
	
	
	
	

	20
	Obijanje maltera iznad keram. pločica sa zidova sanitarnih prostorija za malterisanje cem. malterom za postavlјanje novih keram. pločica na lepku. Šut se iznosi iz objekta, tovari u kamion i odvozi na deponiju.
	m2
	85,80
	
	
	
	

	Obijanje keramičkih pločica:
	
	
	

	21
	Obijanje zidnih keram. pločica u sanitarnim prostorijama zajedno sa obijanjem cem. maltera sa kojim su pločice postavlјene. Šut se iznosi iz ovjekta, tovari u kamion i odvozi na deponiju.
	m2
	158,30
	
	
	
	

	22
	Obijanje podnih keramičkih pločica u sanit. prostorijama zajedno sa obijanjem cem. maltera sa kojim su pločice postavlјene. Šut se iznosi iz objekta, tovari u kamion i odvozi na deponiju.
	m2
	216,05
	
	
	
	

	Demontaža i obijanje slojeva podova:
	
	
	

	23
	Demontaža parketa zajedno sa lajsnama. Parket i lajsne pažlјivo demontirati, očistiti, složiti, upakovati, odvesti na skladište na dalјini do 15 km. koje odredi investitor i skladirati. Šut
prikupiti, iz neti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju na dalјini do 15 km.
	m2
	515,10
	
	
	
	

	24
	Demontaža daščanog patosa d=2,4 cm. Patos demontirati, očistiti, složiti, uvezati, odvesti na skladište na dalјini do 15 km. koje odredi investitor i skladirati. Šut prikupiti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju na dalјini do 15 km.
	m2
	363,00
	
	
	
	

	25
	Demontaža potpatosnica 5*8 cm. Potpatosnice demontirati, očistiti, složiti, uvezati, odvesti na skladište na dalјini do 15 km. koje odredi investitor i skladirati. Šut prikupiti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju na dalјini do 15 km.
	m2
	363,00
	
	
	
	

	26
	Demontaža brodskog poda zajedno sa lajsnama. Brodski pod i lajsne pažlјivo demontirati, očistiti, složiti, uvezati, odvesti na skladište na dalјini do 15 km. koje odredi investitor i skladirati. Šut prikupiti, iz neti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju na dalјini do 15 km.
	m2
	15,00
	
	
	
	


	27
	Demontaža štafni ispod brodskog poda 8*9 cm. Štafne demontirati, očistiti, složiti, uvezati, odvesti na skladište na dalјini do 15 km. koje odredi investitor i skladirati. Šut prikupiti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju na dalјini do 15 km
	m2
	15,00
	
	
	
	

	28
	Skidanje vinflex traka zajedno sa lajsnama. Vinflex trake i lajsne skinuti, izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju na dalјini do 15 km.
	m2
	150,00
	
	
	
	

	29
	Demontaža laminatnog poda zajedno sa lajsnama. Laminatni pod zajedno sa lajsnama pažlјivo demontirati, očistiti, složiti, uvezati, odvesti na skladište na dalјini do 15 km. koje odredi investitor i skladirati.
	m2
	29,00
	
	
	
	

	30
	Skidanje livenog teraca sa ravnih podova zajedno sa skidanjem cem. maltera kao podloge za izradu livenog teraca. Šut prikupiti, izneti iz objekta, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju na dalјini do 15 km.
	m2
	184,00
	
	
	
	

	31
	Skidanje livenog teraca sa stepenika zajedno sa skidanjem cem. maltera kao podloge za izradu livenog teraca. Šut prikupiti, izneti iz objekta, utovariti na kamion i odvesti na gradsku
deponiju na dalјini do 15 km.
	m2
	78,00
	
	
	
	

	32
	Skidanje kamene vune d= 5 cm. Kamenu vunu skinuti, umotati u rolnu, uvezatu, odvesti na skladište na na dalјini do 15 km. koje odredi investitor i skladirati.
	m2
	13,30
	
	
	
	

	33
	Pažlјiva demontaža pragova vrata. Pragove demontirati izneti iz objekta, preneti na dalјini do
40 m. i skladirati na mesto koje odredi investitor.
	kom.
	38,00
	
	
	
	

	Zidarska rušenja i obijanja
	
	
	

	34
	Uklanjanje suvog peska d=8 cm. ispod brodskog poda. Pesak prikupiti, izneti iz objekta, prevesti ručnim kolicima na dalјini do 40 m. i složiti u
kupu na mesto koje odredi investitor.
	m2
	15,00
	
	
	
	

	35
	Uklanjanje šlјake d=5 cm. ispod daščanog patosa. Šlјaku prikupiti, izneti iz objekta, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju na dalјini do 15 km.
	m2
	203,80
	
	
	
	

	36
	Rušenje i uklanjanje podložne ploče od nearmir. betona d=15 cm. Šut prikupiti, izneti iz objekta, utovariti na kamion i odvesti na gradsku
deponiju na dalјini do 15 km.
	m2
	381,00
	
	
	
	

	37
	Obijanje cem. košulјice u podu d=3,5 cm. Šut prikupiti, izneti iz objekta, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju na dalјinu do 15
	m2
	332,00
	
	
	
	


	38
	Skidanje nasipa ispod podova. Skinuti nasip izneti iz objekta, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju na dalјini do 15 km.
	m3
	96,15
	
	
	
	

	39
	Raziđivanje i uklanjanje dimnjaka veličine
66*41*355 cm. za lokalno grejanje koji su van upotrebe. Šut se iznosi iz objekta, tovari u kamion i odvozi na deponiju.
	kom.
	3,00
	
	
	
	

	40
	Rušenje zida od opeke d=12 cm u sanitarnim prostorijama za formiranje WC kabine za invalidne osobe. Šut se tovari u kamion i odvozi na deponiju.
	m2
	6,50
	
	
	
	

	41
	Rušenje podne betonske ploče d=10 cm. za izradu rampe za osobe sa invaliditetom zajedno sa skidanjrm podloge od rečnog šlјunka ili mlevenog kamena. Tvrdi materijal od betonskog šuta odvojiti i odvesti na gradsku deponiju na dalјini do 15 km. Podlogu prikupiti i prevesti ručnim kolicima na dalјinu do 30 m. na mesto koje odredi investitor i skladirati u kupu.
	m2
	4,80
	
	
	
	

	Demontaža i uskladištenje stolarije
	
	
	

	43
	Demontaža drvenih prozora veličine preko 1,0 m2. Prozori se pažlјivo demontiraju, iznose iz objekta, tovare u kamion, odvoze na skladište
na dalјini do 15 km. i skladiraju za dalјu upotrebu na mesto koje odredi investitor.
	
	
	
	
	
	

	44.1
	Vel.   137*238
	Kom.
	62
	
	
	
	

	44.2
	Vel.   160*238
	Kom.
	2
	
	
	
	

	44.3
	Vel.   127*224
	Kom.
	1
	
	
	
	

	44.4
	Vel.   97*238
	Kom.
	1
	
	
	
	

	44.5
	Vel.   138*107
	Kom.
	1
	
	
	
	

	44.6
	Vel.   102*170
	Kom.
	1
	
	
	
	

	44.7
	Vel.   60*105
	Kom.
	6
	
	
	
	

	44.8
	Vel.   133*440
	Kom.
	1
	
	
	
	

	44.9
	Vel.   134*136
	Kom.
	3
	
	
	
	

	44.10
	Vel.   112*158
	Kom.
	1
	
	
	
	

	44.11
	Vel.   138*119
	Kom.
	4
	
	
	
	

	45
	Demontaža spolјašnih drvenih vrata. Vrata se pažlјivo demontiraju, prenose na dalјini do 30 m. i skladiraju za dalјu upotrebu na mesto koje odredi investitor.
	
	
	
	
	
	

	45.1
	Vel.  144*275
	Kom.
	1
	
	
	
	

	45.2
	Vel.  110*220
	Kom.
	1
	
	
	
	

	45.3
	Vel.   100*274
	Kom.
	1
	
	
	
	


	46
	Demontaža unutrašnjih dvokrilnih i dvokrilnih sa nadsvetlom drvenih vrata. Vrata se pažlјivo demontiraju, prenose na dalјini do 30 m. i skladiraju za dalјu upotrebu na mesto koje odredi investitor.
	
	
	
	
	
	

	46.1
	Vel.   144*280
	Kom.
	1,00
	
	
	
	

	46.2
	Vel.   245*214
	Kom.
	1,00
	
	
	
	

	46.3
	Vel.   245*287
	Kom.
	1,00
	
	
	
	

	47
	Demontaža unutrašnjih jednokrilnih i jednokrilnih sa nadsvetlom drvenih vrata. Vrata se pažlјivo demontiraju, prenose na dalјini do 30 m. i skladiraju za dalјu upotrebu na mesto koje
odredi investitor.
	
	
	
	
	
	

	47.1
	Vel.   110*210
	Kom.
	16
	
	
	
	

	47.2
	Vel.   100*210
	Kom.
	2
	
	
	
	

	47.3
	Vel.   90*210
	Kom.
	2
	
	
	
	

	47.4
	Vel.   80*180
	Kom.
	1
	
	
	
	

	47.5
	Vel.   90*210
	Kom.
	3
	
	
	
	

	47.6
	Vel.   70*210
	Kom.
	11
	
	
	
	

	Svega radovi na rušenju i demontaži:
	
	
	


	C   NOVOPREDVIĐENI RADOVI

	I   ZEMLjANI RADOVI
	
	
	

	Opis pozicije
	j.mere
	količina
	cena
	Iznos
	PDV
	Iznos sa PDV-om

	1
	Ručno skidanje humusa u sloju od 20 cm. za betoniranje trotoara sa deponovanjem izvan gabarita objekta na dalјinu od 20-40 m.
	m2
	477,00
	
	
	
	

	2
	Ručni iskop zemlјe III kategorije za ivičnu gredicu trotoara na dubini do 2 m. sa prevozom ručnim kolicima na dalјinu do 30 m. i deponovanjem na placu. Obračun se vrši u zbijenom (samoniklom tlu).
	m3
	8,55
	
	
	
	

	3
	Nabavka, razastiranje i sabijanje rečnog šlјunka d=15 cm. ispod trotoara. Šlјunak isplanirati sa tolerancijom 1 cm. Sabijanje izvršiti vibro pločom do modula stišlјivosti 40 MPa.
	m3
	29,50
	
	
	
	

	4
	Nabavka, razastiranje i sabijanje droblјenog kamena frakcije 0/31,5 mm ispod podova u sloju d =10 cm. Sabijanje izvršiti vibro pločom do modula stišlјivosti 40 MPa.
	m2
	529,60
	
	
	
	

	Svega zemlјani radovi:
	
	
	

	II  ZIDARSKI RADOVI:
	
	
	

	Opis pozicije
	j.mere
	količina
	cena
	Iznos
	PDV
	Iznos sa PDV-om

	1
	Delimično malterisanje unutrašnjih zidova od opeke (obijeni oštećeni i napukli malter) krečnim malterom 1:3 u dva sloja sa malim dodatkom cementa (dodaje se jedna lopata cementa na mešalicu). Površine prethodno isprskati retkim cem. malterom.
	m2
	575,00
	
	
	
	

	2
	Delimično malterisanje plafona na delu škole sa betonskom konstrukcijom. Malterisanje se vrši ojačanim krečnim malterom 1:3 u dva sloja (dodaje se jedna lopata cementa na mešalicu). Površine prethodno isprskati retkim cem. malterom.
	m2
	150,00
	
	
	
	

	3
	Malterisanje zidova u sanitarnim prostorijama cem. malterom u dva sloja  za postavlјanje novih keram. pločica. Površine prethodno isprskati retkim cem. malterom.
	m2
	244,10
	
	
	
	

	4
	Malterisanje odozgo zidova u sanitarnim prostorijama koji ne idu do plafona cem. malterom za postavlјanje keram. pločica.
	m2
	6,90
	
	
	
	


	5
	Delimično malterisanje fasadnih zidova produžnim malterom 1:3:9 u dva sloja. Površine za malterisanje očistiti, po potrebi oprati vodom i isprskati cem. špricom. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa. Na ivicama postaviti ugaone PVC lajsne sa resicama. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja.
	m2
	284,00
	
	
	
	

	6
	Zidanje zidova od opeke d=12 cm. u prod. malteru u sanitarnim prostorijama za formiranje kabine za invalidne osobe. Cena podrazumeva horizontalni serklaž 12*15 cm. iznad vrata armiran sa R4Ř 8.
	m2
	17,00
	
	
	
	

	Svega zidarski radovi:
	
	
	

	III   RAZNI ZIDARSKI RADOVI 

	r.br.
	Opis pozicije
	j.mere
	količina
	Cena

a
	Iznos
	PDV
	Iznos sa 

PDV-om

	1
	Izrada cem. košulјice u podu sanitarnih prostorija d=4 cm. za postavlјanje novih keram. pločica na lepku. Cem. košulјicu proarmirati mrežastom armaturom Q-131 koja se posebno obračunava.
	m2
	44,60
	
	
	
	

	2
	Izrada lakoarmirane cem. košulјice d=6 cm. u podovima prizemlјa za postavlјanje gumene podne obloge. Cementna košulјica se izvodi preko toplotne izolacije. Pri izradi, postaviti preko toplotne izolacije dvostruku PVC foliju sa preklopima 10 cm. koja je sastavni deo cene. Cem. košulјicu proarmirati armiračkom mrežom Q-131 koja se posebno obračunava.
	m2
	485,00
	
	
	
	

	3
	Izrada lakoarmirane cem. košulјice d=5 cm. u podovima sprata za postavlјanje gumene podne obloge. Cementna košulјica se izvodi preko zvučne izolacije. Pri izradi, postaviti preko zvučne izolacije dvostruku PVC foliju sa preklopima 10 cm. koja je sastavni deo cene. Cem. košulјicu proarmirati armiračkom mrežom Q-131 koja se posebno obračunava.
	m2
	399,10
	
	
	
	

	4
	Izrada cem. košulјice d=3,5 cm. razmere 1:3 na ulaznom tremu za popločavanje granitnim ker. pločicama na lepku.
	m2
	7,00
	
	
	
	

	5
	Obrada unutrašnjih šliceva oko prozora i spolјašnih vrta lepkom za gips. Na ivicama postaviti plastične ugaone lajsne sa mrežicom. Prozore i vrata zaštititi od oštećenja pri radu.
	m1
	485,20
	
	
	
	


	6
	Obrada šliceva oko unutrašnjih vrata lepkom za gips. Na ivicama postaviti plastične ugaone lajsne sa mrežicom. Vrata zaštititi od oštećenja pri radu.
	m1
	496,00
	
	
	
	

	Svega razni zidarski radovi:
	
	
	


	IV   BETONSKI  I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

	r.br.
	Opis pozicije
	j.mere
	količina
	cena
	Iznos
	PDV
	Iznos sa PDV-om

	1
	Betoniranje trotoara širine 1.5 m.nearm. betonom C 16/20 deblјine 10 cm. Gazni sloj trotoara ojačati posipanjem cementa i utrlјavanjem u betonsku masu. Trotoare izvesti sa nagibom 1,5% od objekta i sa dilatacionim razdelnicama na svaka 2,0 m. Dilatacione razdelnice naknadno popuniti asvaltnom masom. U cenu trotoara je uračunata i ivična gredica vel. 20x40 cm. na slobodnoj strani trotoara.
	m2
	196,70
	
	
	
	

	2
	Betoniranje podložne ploče d=10 cm. u podovima prizemlјa. Ploču lakoarmiranim betonom C 16 20. Ploča se  betonira preko zbijenog tampona od droblјenog kamena d=10 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima.
	m2
	529,60
	
	
	
	

	Svega betonski i armirano-betonski radovi:
	
	
	

	V   ARMIRAČKI RADOVI

	r.br.
	Opis pozicije
	j.mere
	količina
	cena
	Iznos
	PDV
	Iznos sa PDV-om

	1
	Nabavka i ugradnja mrežaste elektrozavarene armature od hladnovučene žice kvalit. 500/560
MPa. Mrežasta armatura je od glatke žice Ř5 mm. sa kvadratnim okcima na 15 cm.
(Mreža Q-131).
	kg.
	1124,00
	
	
	
	

	Svega armirački radovi:
	
	
	

	VI   TESARSKI RADOVI

	r.br.
	Opis pozicije
	j.mere
	količina
	cena
	Iznos
	PDV
	Iznos sa PDV-om

	1.
	Zamena deformisanih i napuklih rogova novim rogovima 10*12 cm. od kvalitetne čamove građe.
	m2
	220,00
	
	
	
	

	2
	Izrada i montaža krovne konstrukcije od rezane čamove građe prema demontiranim dimenzijama. U cenu je uračunat celokupam
materijal i okov. Građa ne sme da bude napukla, nesme da bude vitoperna, ne sme da bude od potkoraka i da ima ispadajuće čvorove.
Obračun po m2 horizontalne projekcije.
	m2
	250,00
	
	
	
	

	3
	Patosanje krovnih ravni čamovim daskama 24 mm. na dodirni spoj. Patos mora da bude ravan i bez talasa. Širina dasaka maksimum 12 cm. Obračun po m2 kose krovne ravni.
	m2
	885,70
	
	
	
	


	4.
	Letvisanje krova kosim letvama 3x5 cm sa prikivanjem letava po osi rogova.
Obračun po m2 kose krovne ravni
	m2
	885,70
	
	
	
	

	5.
	Letvisanje krova horizontalnim letvama 3x5 cm za pokrivanje falcovanim crepom. Razmak letava po uputstvu proizvođača crepa.
Obračun po m2 kose krovne ravni.
	m2
	885,70
	
	
	
	

	6
	Patosanje poda tavanskog prostora dela škole
sa zidanom konstrukcijom čamovim daskama 24 mm na dodirni spoj. Patos mora da bude ravan i bez talasa. Širina dasaka maksimum 12 cm. Obračun po m2 kose krovne ravni.
	m2
	358,10
	
	
	
	

	7
	Opšivanje strehe i zabati fasadnim trapezastim protivpožarnim čeličnim bojenim i plastificiranim limom RŠ 70 cm. Rebarca lima postaviti vertikalno i upravno na fasadu. Na spoju horizontalne i vertikalne površine postaviti ugaonu lajsn od istog materijala. Cena je zajedno sa potkonstrukcijom.
Obračun po m2 razvijene širine.
	m1
	145,00
	
	
	
	

	8
	Nabavka i zamena postojećih tavanjača u tavanskom prostoru novim tavanjačama od prave i kvalitetne borove građe. Na osloncima pripremiti ležišta za tavanjače. Zamenu izvršiti po uputstvu nadzornog organa u saglasnosti sa projektantom. Tavanjače zaštititi i impregnirati. Obračun po m2 postavlјenih tavanjača.
	m2
	180,00
	
	
	
	

	9
	Nabavka materijala i izrada roštilјa u tavanskom prostoru za ugradnju toplotne izolacije i nošenje zaštitnih OSB ploča preko izolacije. Noseći elementi roštilјa su rešetke od gornjeg pojasa
5*8 cm, ispune 5*11 dužine 30 cm postavlјene na svaka 2,0 m i donjeg pojasa 5*5 cm koji leži na tavansku konstrukciju. Za ukrućenje roštilјa postavlјaju se poprečne daske d=2,4 cm., visine
10 cm. Noseće rešetke se postavlјaju na maksimalnom razmaku od 65 cm., ali se usklađuju sa ukrojenim elementima OSB ploča. Daske za ukrućenje se postavlјaju na  razmaku od oko 2,5 m. tako što se provlače kroz polјa rešetki i ukivaju u vertikalni deo ispune. Roštilјi se polažu u tavanski prostor preko blatnog maltera bez posebnog pričvršćivanja.
	m2
	722,40
	
	
	
	

	10
	Nabavka i ugradnja zaštitnih OSB ploča d=12 mm. preko toplotne izolacije u tavanskom prostoru. Ukrojeni delovi ploča se šrafe nerđajućim holšrafima za noseće daske roštilјa. Dužina holšrafa se bira tako da holšraf uđe min.
5 cm u noseću dasku roštilјa.
	m2
	722,40
	
	
	
	

	Svega tesarski radovi:
	
	
	


	VII   POKRIVAČKI RADOVI

	r.br.
	Opis pozicije
	j.mere
	količina
	cena
	Iznos
	PDV
	Iznos sa PDV-om

	1.
	Pokrivanje krova novim falcovanim crepom sa vezivanjem svakog drugog crepa pocinkovanom žicom ili pričvršćivanjem holšrafima odgovarajuće dužine u letvu. Crep mora da
bude dobro pečen, pravilnog oblika, jedre strukture i jednobojan. Pri pokrivanju ne sme doći do gibanja crepa i obrazovanja neravnina.
	m2
	885,70
	
	
	
	

	2
	Nabavka i ugradnja paropropusne, vodonepropusne folije preko krovnog patosa. Folija se postavlјa horizontalno sa preklopima 10 cm.
	m2
	885,70
	
	
	
	

	3
	Pokrivanje grbina i slemena novim odgovarajućim slemenjacima sa šraflјenjem slemenjaka u dodatnu slemenu letvu 5*5 cm. Slemena letva se postavlјa preko univerzalnog držača.
	m1
	94,30
	
	
	
	

	4


	Nabavka materiala i postavlјanje snegobrana u krovu od bojenog i plastificiranog čeličnog lima d=1,2 mm. Snegobrani se postavlјaju naizmenično u tri reda na svaki drugi crep. Početak postavlјanja je treći red od okapnice.
	m1
	530,00
	
	
	
	

	Svega pokrivački radovi:
	
	
	

	VIII   IZOLACIONI RADOVI

	r.br.
	Opis pozicije
	j.mere
	količina
	cena
	Iznos
	PDV
	Iznos sa PDV-om

	1
	Izrada horizontalne hidroizolacije podova od uticaja kapilarne vlage iz zemlјe sa jednim slojem kondora. Sastav hidroizolacije:
•premaz bitulitom,
•vruć premaz bitumenom,
•kondor 4-varen,
•dva sloja polietilenske folije URSA 500. Varenje traka kondora se vrši po celoj površini sa preklopom 10 cm., tako što se trake zagrevaju plamenikom sa otvorenim plamenom kojom prilikom se razmekšava  bitumenska masa ispod i trake lepe za podlogu.
	m2
	526,30
	
	
	
	

	2
	Nabavka materijala i postavlјanje toplotne izolacije u tavanskom prostoru od polutvrdih ploča kamene vune d=20 cm. čije su karakteristike:
•gustina 30 kg/m2
•specifč. toplota 840 J/(kg*K)
•toplotna provodlјivost λ=0,038 W/(m*K)
•relativni koefic. prolaza vodene pare μ=1,0
Toplotna izolacija se postavlјa u drvenom roštilјu na noseću konstrukciju od ravne AB ploče d=14 cm. Ispod izolacije postaviti parnu branu od dvostruke PVC folije d=0,1 mm. sa mimoilaznim preklopima od 10 cm., a preko izolacije postaviti parodifuznu nepropusnu foliju.
Parna brana i paropropusna folija su sastavni
deo cene.
	m2
	663,00
	
	
	
	

	3
	Nabavka materijala i izrada toplotne izolacije u podnoj konstrukciji na tlu ispod grejnih prostorija. Toplotni materijal je kamena vuna d=8 cm. čije
su karakteristike:
•gustina 130 kg/m3
•toplotna provodlјivost λ=0,034 W/(m*K)
•specifična toplota 840 J/(m*K)
•relativni koefic. prolaza vodene pare μ=1,3
Preko izolacije postaviti dvostruku PVC foliju d=
0,1 mm. sa preklopima 10 cm. za sprečavanje kvašenja pri betoniranju cementne košulјice. PVC folija je sastavni deo cene.
	m2
	539,60
	
	
	
	

	4
	Nabavka materijala i izrada zvučne izolacije u podnoj konstrukciji na spratu. Zvučna izolacija je kamena vuna d=2 cm. čije su karakteristike:
•gustina 30 kg/m3
•toplotna provodlјivost λ=0,034 W/(m*K)
•specifična toplota 840 J/(m*K)
•relativni koefic. prolaza vodene pare μ=1,3
Preko izolacije postaviti dvostruku PVC foliju d=
0,1 mm. sa preklopima 10 cm. za sprečavanje kvašenja pri betoniranju cementne košulјice. PVC folija je sastavni deo cene.
	m2
	385,80
	
	
	
	


	Termoizolaciona fasada

	5
	Nabavka materijala i izrada termoizolacione fasade sa toplotnim materijalom od kamene vune d=12 cm. gustine 160 kg/m3  i toplotne provodlјivosti λ=0,037
W/(m*K).
• Prlјavština na fasadi se uklanja mlazom vode.
• Pre početka rada nanosi se odgovarajući prajmer na celoj površini.
• Početni Alum. profil se pričvešćuje sa 3 tipla /m.
• Ojačavaju se svi uglovi objekta i uglovi oko prozora i vrata ugaon. profilima sa staklenom mrežicom.
• Polimer cem. lepak se nanosi na ploče linijski po obimu i tačkasto po unutr. površini ploče.
• Ploče od kamene vune se postavlјaju u odnosu na prvi red, smaknuto za 1/2 dužine.
• Dodatno se ploče pričvšćuju sa 6-8 udarna tipla/m 2
sa pocinkov. čel. klinom u izbušenu rupu.
• Ravnomerno se nanosi prvi sloj polimer cem. maltera preko ploča sa utiskivanjem armaturne mrežice od staklenih vlakana. Na uglovima se
nanosi dodatna traka mrežice pod uglom od 45° dim.
20*40 cm.
• Ravnomerno se nanosi drugi sloj lepka,
• Na osušeni malter se nanosi podloga za završni dekorativni sloj.
• Završna obrada fasade se vrši paropropusnim silikonskim zaribanim dekorativnim malterom.
	m2
	983,00
	
	
	
	

	6
	Obrada fasadnih šliceva oko prozora i spolјašnih vrata širine do 25 cm. (toplotni mostovi) vrši se na način:
- nanosi se odgovarajući prajmer,
-nanose se ploče od kamene vune d= 3-4 cm. gustine 160-180kg/m3  dodatno pričvršćene plastičnim tiplovima po uputstvu nadzornog organa,
-nanosi se prvi sloj lepka sa utisnutom
plastičnom mrežicom,
-nanosi se drugi sloj lepka.
Na ivici spoja sa licem fasade se postavlјa PVC
lajsna sa mrežicom.
-nanosi se podloga za završmnu obradu po uputstvu proizvođača.
Završna obrada se vrši dekorativnim akrilatnim malterom koji je sastavni deo cene.
	m1
	485,20
	
	
	
	

	Svega izolacioni radovi:
	
	
	



	IX   PROZORI I VRATA

	r.br.
	Opis pozicije
	j.mere
	količina
	cena
	Iznos
	PDV
	Iznos sa PDV-om

	1.
	Nabavka i ugradnja prozora sa ravnim elementima okvira i krila od tvrdih PVC profila sistema sa sedam komora, sa spolјašnim zaoblјenim ivicama. Kvalitet profila treba da odoleva svim vremenskim uslovima, da bude žilav pri udaru i da ne menja boju. U sebi, sistem treba da ima dodatni profil za ojačanje od nerđajućeg metala u kome može da se integriše sistem za zatvaranje. Sistem treba da ima žlјeb za paket staklo širine do 39 mm. za kvalitetnu termičku i zvučnu izolaciju. Takođe, sistem treba da ima prednju komoru za odvod eventualne kondezne vode.
Zastaklјivanje: niskoemisiono dvoslojno staklo (4+15+4) mm., sa ispunom argonom. Koefic. prolaza toplote stakla Ug=1,3 W/(m2*K), koefic. prolaza toplote okvira Uf=1,2-1,3
W/(m2*K).
Zaptivanje krila i prozorskog okvira treba da bude najmanje dvostruko sa trajnim gumenim zaptivačima čvrsto pričvršćenim. Zaptivanje stakala treba da je od elastičnih polimer zaptivača koji se ne skuplјaju i koji garantuju sigurnost od prodora udarnih kiša i olujne prašine.
Okov i boja prozora po izboru investitora.
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Vel. 137*238     U=1,18 W/m*K
	Kom.
	62,00
	
	
	
	

	1.2
	Vel. 160*238     U=1,20 W/m*K
	Kom.
	2,00
	
	
	
	

	1.3
	Vel. 97*238       U=1,14 W/m*K
	Kom.
	1,00
	
	
	
	

	1.4
	Vel. 127*224     U=1,24 W/m*K
	Kom.
	1,00
	
	
	
	

	1.5
	Vel. 138*107     U=1,22 W/m*K
	Kom.
	1,00
	
	
	
	

	1.6
	Vel. 102*170     U=1,22 W/m*K
	Kom.
	1,00
	
	
	
	

	1.7
	Vel. 60*105       U=1,19 W/m*K
	Kom.
	6,00
	
	
	
	

	1.8
	Vel. 133*440     U=1,18 W/m*K
	Kom.
	1,00
	
	
	
	

	1.9
	Vel. 137*136     U=1,15 W/m*K
	Kom.
	3,00
	
	
	
	

	1.10
	Vel. 112*158     U=1,22 W/m*K
	Kom.
	1,00
	
	
	
	

	1.11
	Vel. 138*119     U=0,89 W/m*K
	Kom.
	1,00
	
	
	
	

	1.12
	Vel. 145*288  (Svetlarnik)     U=1,06 W/m*K
	Kom.
	1,00
	
	
	
	

	2.
	Nabavka i ugradnja dvokrilnih zastaklјenih spolјnih vrata sa ravnim elementima okvira i krila od elektrohemijski bojenih aluminijumskih
profila. Sistem profila treba da bude sa termičkim prekidom, sa zaoblјenim spolјašnim ivicama, atestiran po međunarodnim normama ISO 9000.
Zastaklјivanje: niskoemisiono dvoslojno staklo (4+15+4) mm., sa ispunom argonom. Koefic. prolaza toplote stakla Ug=1,3 W/(m2*K), koefic. prolaza toplote okvira Uf=1,2-1,3
W/(m2*K).
Na punom delu vrata se postavlјaju aluminijumski paneli sa ispunom od poliuretana min. širine 50 mm. Visina horizontalnog profila krila pri podu je 160 mm. Otvaranje vrata je ručno, oko vertikalne osovine preko 4 šarke. Ručice za otvaranje su masivne sa zaoblјenim ivicama i krajevima. Na svakom sastavu krila i dovratnika treba da postoji trosistemsko dihtovanje kvalitetnim i trajnim dihtunzima. Ugradnja dovratnika treba da je sigurnosna tako da dovratnik nesme da vibrira pri snažnom drmanju rukom. Dodatno, dovratnik se na spoju sa zidom zaliva poliuretanskom penom.
Okov, brava sa cilindričnim uloškom sa tri klјuča,
kvake i boja profila po naknadnom izboru
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Vel. 144*275     U=1,39 W/m*K
	Kom.
	2,00
	
	
	
	

	2.2
	Vel. 250*320     U=1,50 W/m*K
	Kom.
	1,00
	
	
	
	


	3.
	Nabavka i ugradnja jednokrilnih zastaklјenih spolјnih vrata sa ravnim elementima okvira i krila od elektrohemijski bojenih aluminijumskih
profila. Sistem profila treba da bude sa termičkim prekidom, sa zaoblјenim spolјašnim ivicama, atestiran po međunarodnim normama ISO 9000. Zastaklјivanje: niskoemisiono dvoslojno staklo (4+15+4) mm., sa ispunom argonom. Koefic. prolaza toplote stakla Ug=1,3
W/(m2*K), koefic. prolaza toplote okvira Uf=1,2-
1,3 W/(m2*K).
Na punom delu vrata se postavlјaju aluminijumski paneli sa ispunom od poliuretana min. širine 50 mm. Visina horizontalnog profila krila pri podu je 160 mm. Otvaranje vrata je ručno, oko vertikalne osovine preko 4 šarke. Ručice za otvaranje su masivne sa zaoblјenim ivicama i krajevima. Na svakom sastavu krila i dovratnika treba da postoji trosistemsko dihtovanje kvalitetnim i trajnim dihtunzima. Ugradnja dovratnika treba da je sigurnosna tako da dovratnik nesme da vibrira pri snažnom drmanju rukom. Dodatno, dovratnik se na spoju sa zidom zaliva poliuretanskom penom.
Okov, brava sa cilindričnim uloškom sa tri klјuča, kvake i boja profila po naknadnom izboru investitora.
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Vel. 110*220     U=1,39 W/m*K
	Kom.
	1,00
	
	
	
	

	3.2
	Vel. 100*274     U=1,50 W/m*K
	Kom.
	1,00
	
	
	
	

	4
	Nabavka i ugradnja unutrašnjih kliznih zastaklјenih vrata od PVC profila.
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Vel. 144*275
	Kom.
	1,00
	
	
	
	

	5
	Nabavka i ugradnja unutrašnjih dvokrilnih
zastaklјenih vrata od PVC profila
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Vel. 144*280
	Kom.
	2,00
	
	
	
	

	6
	Nabavka i ugradnja unutrašnjih dvokrilnih
zastaklјenih vrata od PVC profila sa dosvetlom.
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Vel. 245*214
	Kom.
	1,00
	
	
	
	

	6.2
	Vel. 245*287
	Kom.
	1,00
	
	
	
	

	7
	Nabavka i ugradnja unutrašnjih jednokrilnih
punih vrata od PVC profila
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Vel. 110*210
	Kom.
	16,00
	
	
	
	

	7.2
	Vel. 100*210
	Kom.
	2,00
	
	
	
	

	7.3
	Vel. 90*210
	Kom.
	4,00
	
	
	
	

	7.4
	Vel. 70*210
	Kom.
	11,00
	
	
	
	

	7.5
	Vel. 90*200
	Kom.
	1,00
	
	
	
	

	7.6
	Vel. 80*180
	Kom.
	1,00
	
	
	
	

	8
	Nabavka i ugradnja unutrašnje parapetne daske ispod prozora širine do 30 cm. Parapetna daska je saćasta od PVC-a. Montira se u žleb ispod prozorskog okvira. Parapetnu špaletnu ispod parapetne daske omalterisati cementnim malterom, a parapetnu dasku postaviti sa nagibom ka unutrašnjoj strani i sa prepustom 3-
4 cm. od gotovog zida.
	m1
	108,50
	
	
	
	

	9
	Nabavka i ugradnja spolјašne parapetne daske ispod prozora (solbank) širine do 30 cm. Parapetna daska je saćasta od PVC-a. Montira se u žleb ispod prozorskog okvira. Parapetnu špaletnu ispod parapetne daske omalterisati prod. malterom, a parapetnu dasku postaviti sa nagibom ka spolјnoj strani i sa prepustom 3-4 cm. od gotove fasade.
	m1
	108,50
	
	
	
	

	Svega prozori i vrata:
	
	
	

	X   GIPSARSKI RADOVI

	r.br.
	Opis pozicije
	j.mere
	količina
	cena
	Iznos
	PDV
	Iznos sa PDV-om

	1
	Nabavka materijala i izrada spuštenog plafona iznad prizemlјa i sprata starog dela škole, otporan na požar EI 60 od dva sloja vlagootpornih vatrootpornih ploča RF 15 mm. Spušteni plafon je nezavisan od noseće tavanice sa metalnom CD/UD potkonstrukcijom koja se sastoji od CD profila 27/60/27 mm. postavlјeni u dva pravca (roštilјski sistem) i UD profila 27/28/27 mm. na zidove po obodu. Kačenje profila za noseću tavanicu se vrši pomoću Nonijus vešalјke postavlјene na 75 cm. Razmak CD profila na koje se šrafe ploče je 40 cm., a razmak između nosećih profila je 85 cm. Na UD profile lepi se traka za zvučnu izolaciju. Za unakrsno povezivanje CD profila koriste se krstaste spojnice, a za njihovo nastavlјanje profilne spojnice.
Bandažiranje spojeva ulazi u cenu, a gletovanje cele površine se posebno obračunava.
	m2
	667,00
	
	
	
	

	2
	Bandažiranje spojeva ) i gletovanje gipsanih površina. Podrazumevane radnje su:
-bandažiranje spojeva bandaž trakom sa staklenim vlaknima (spojevi između samih
ploča, i spojevi prema bočnim zidovima, plafonu i podu)
-osnovni premaz nakon sušenja mase za bandažiranje
-gletovanje nakon sušenja osnovnog premaza, kvalitetnim gletom u dva sloja sa međufaznim i završnim brušenjem.
	m2
	667,00
	
	
	
	

	Svega gipsarski radovi:

	
	
	

	XI   LIMARSKI RADOVI

	r.br.
	Opis pozicije
	j.mere
	količina
	cena
	Iznos
	PDV
	Iznos sa PDV-om

	1
	Opšivanje uvala u krovu bojenim i plastificiranim
. limom d=0,6 mm, RŠ 50 cm. sa stojećim naborom po sredini za sprečavanje podlevanja vode sa jednog nagiba krova u drugi. Podužne ivice se povijaju u obod, a lim pričvršćuje podvezicama za daščanu podlogu.
	m1
	4,40
	
	
	
	

	2
	Nabavka i ugradnja okruglih visećih oluka od bojenog i plastificiranog lima RŠ. 33 cm. Oluci se pričvršćuju na svaki rog olučnim kukama od pocinkovane trake 40x4 mm.
	m1
	125,00
	
	
	
	

	3
	Nabavka i ugradnja uvodnog lima u oluk (san pleh) RŠ 25 cm od bojenog i plastificiranog čel. lima.
	m1
	125,00
	
	
	
	

	4
	Izrada i postavlјanje okruglih olučnih cevi od pocinkovanog lima RŠ. 33 cm. Olučne cevi se pričvršćuju specijalnim obujmicama od pocink. trake 40x4mm na svaka 2 metra.
	m1
	165,00
	
	
	
	

	5
	Zatvaranje dilatacione razdelnice na fasadama između starijeg i novijeg dela škole. Dilataciona razdelnica se zatvara limenom opšivkom po detalјu od bojenog i plastificiranog alum. lima.
	m1
	17,20
	
	
	
	

	Svega limarskii radovi:
	
	
	

	XII   ČELIČNA KONSTRUKCIJA

	1
	Nabavka i ugradnja čeličnih HOP "L" profila
140*140*5 dužine 70 mm. za nošenje polica za sakrivanje svetilјki od udara lopte i formiranja difuznog svetla. Profili se pričvršćuju zajedno i sa jedne i sa druge strane kroz riglu rama sa po
2 zavrtnja M10. Ugradnja podrazumeva po dva zavrtnja M 10 za svaki paket profila.
	kg.
	76,80
	
	
	
	

	Svega čelične konstrukcije:
	
	
	


	
	XIII   KERAMIČARSKI RADOVI

	r.br.
	Opis pozicije
	j.mere
	količina
	cena
	Iznos
	PDV
	Iznos sa PDV-om

	1
	Oblaganje unutrašnjih zidova zidnim glaziranim keramičkim pločicama 30*30 cm. na lepku. Kvalitet pločica je I klase, a postavlјaju se u slogu "fuga na fugu". Pločice treba da imaju tehničke karakteristike:
-savojna čvrstoća min. 12-15 N/m2,
-upijanje vode do 10%,
-pločice treba da su otporne na kiseline i alkalije,
--pločice treba da su otporne na habanje,
-tvrdoća pločica po Mohsovoj skali 5-6,
-pločice treba da su bez lјuskanja i naprslina. Obložene površine moraju da budu ravne i vertikalne. Dezen pločica i boja sredstva za fugovanje po naknadnim izboru.
	m2
	212,40
	
	
	
	

	2
	Oblaganje unutrašnjih podova sanitarnih prostorija podnim glaziranim protivkliznim keramičkim pločicama na lepku. Kvalitet pločica je I klase, a postavlјaju se paralelno sa zidom u slogu "fuga na fugu". Pločice treba da imaju tehničke karakteristike:
-savojna čvrstoća min. 27 N/m2,
-upijanje vode do 3%,
-pločie treba da su otporne na mrlјe, kiseline i alkalije,
-tvrdoća po Mohsovoj skali 3-5,
-pločice treba da su bez lјuskanja i naprslina. Dezen pločica i boja sredstva za fugovanje po naknadnom izboru.
	m2
	44,60
	
	
	
	

	3
	Oblaganje gornje ivice zidova zidnim keram. pločicama I klase na lepku. Tehničke karakteristike pločica treba da su:
-savojna čvrstoća min. 27 N/m2,
-upijanje vode do 3%,
-pločie treba da su otporne na mrlјe, kiseline i alkalije,
-tvrdoća po Mohsovoj skali 3-5,
-pločice treba da su bez lјuskanja i naprslina. Dezen pločica i boja sredstva za fugovanje po naknadnom izboru.
	m2
	6,90
	
	
	
	

	4
	Oblaganje unutrašnjih stepenika (gazišta i čela) granitnim protivkliznim keramičkim pločicama I klase u cem. malteru. Pločise se postavlјaju u slogu "fuga na fugu". Tehničke karakterist. pločica treba da su:
-savojna čvrstoća min. 27 N/m2,
-upijanje vode do 3%,
-pločie treba da su otporne na mrlјe, kiseline i alkalije,
-tvrdoća po Mohsovoj skali 3-5,
-pločice treba da su bez lјuskanja i naprslina. Na ivicama gazišta postaviti specijalno fazoniranu Al. lajsnu koju utopiti u gazište stepenika. Dezen pločica i boja sredstva za fugovanje po naknadnom izboru.
	m1
	82,00
	
	
	
	

	5
	Oblaganje prizemnih hodnika podnim glaziranim keramičkim pločicama I klase u cem. malteru. Pločice se postavlјaju paralelno sa zidom u
slogu "fuga na fugu". Tehničke karakteristike pločica treba da su:
•savojna čvrstoća 27 N/m2.
•upijanje vode do 3%
•treba da su otporne na mrlјe, kiseline i alkalije
•tvrdoća po Mosovoj sklai 3-5
•ne smeju da se lјuskaju i da imaju naprsline. Dezen pločica i boja sredstva za fugovanje po naknadnom izboru.
	m2
	160,60
	
	
	
	

	6
	Oblaganje spretnih hodnika i podesta podnim glaziranim keramičkim pločicama I klase u cem. malteru. Pločice se postavlјaju paralelno sa zidom u slogu "fuga na fugu". Tehničke karakteristike pločica treba da su:
•savojna čvrstoća 27 N/m2.
•upijanje vode do 3%
•treba da su otporne na mrlјe, kiseline i alkalije
•tvrdoća po Mosovoj sklai 3-5
•ne smeju da se lјuskaju i da imaju naprsline. Dezen pločica i boja sredstva za fugovanje po naknadnom izboru.
	m2
	194,00
	
	
	
	

	7
	Oblaganje spolјašnih stepenika (gazišta i čela) granitnim protivkliznim keramičkim pločicama I klase na lepku za ker. pločice. Pločice se postavlјaju u slogu "fuga na fugu" . Tehničke karakteristike pločica treba da su:
•savojna čvrstoća min. 27 N/m2.
•upijanje vode do 2%
•treba da su otporne na mrlјe, kiseline i alkalije
•tvrdoća po Mosovoj skali min. 5
•treba da su otporne na mraz
•ne smeju da se lјuskaju i da menjaju boju. Na ivicama gazišta postaviti specijalno fazoniranu protivkliznu Al. lajsnu koju utopiti u gazište stepenika. Dezen pločica i boja sredstva za fugovanje po naknadnom izboru.
	m2
	31,50
	
	
	
	

	8
	Popločavanje spolјašnog podesta podnim sinterovanim protivkliznim keramičkim pločicama za spolјašnu upotrebu (granitna keramika) I klase na lepku. Pločice se postavlјaju u slogu "fuga na fugu". Tehničke karakteristike pločica treba da su:
•savojna čvrstoća min. 27 N/m2.
•upijanje vode do 2%
•treba da su otporne na mrlјe, kiseline i alkalije
•tvrdoća po Mosovoj skali min. 5
•treba da su otporne na mraz
•ne smeju da se lјuskaju i da menjaju boju. Dezen pločica i boja sredstva za fugovanje po naknadnom izboru. Podest treba da ima pad slobodnoj strani za oticanje vode.
Obračun po m2 popločanog podesta.
	m2
	8,00
	
	
	
	

	Svega keramičarski radovi:
	
	
	


	XIV  MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI:
	
	

	r.br.
	Opis pozicije
	j.mere
	količina
	cena
	Iznos
	PDV
	Iznos sa PDV-om

	1
	Struganje stare boje sa zidova i plafona. Šut se iznosi iz objekta, tovari u kamion i odvozi na gradsku seponiju.
	m2
	1.794,50
	
	
	
	

	2
	Gletovanje starih ostruganih zidova i plafona. Sve površine obrusiti, očistiti i izvršiti impregnaciju. Pregledati i kitovati oštećenja i pukotine. Kitovati i gletovati emulzionim kitom prvi put. Izvršiti fino brušenje površina i kitovati drugi put.
	m2
	1.794,40
	
	
	
	

	3
	Bojenje starih zidova masnom bojom preko stare masne boje. Radovi na bojenju podrazumevaju:
-čišćenje zidova i pranje deterdžentom,
-brušenje oštećenja i pukotina,
-natapanje firnisom oštećenja i pukotina i kitovanje ulјnim kitom,
-prevlačenje cele površ.ulјanim kitom
(obercigovanje)
-brušenje cele površine,
-bojenje ulјnom bojom prvi put,
-bojenje ulјnom bojom drugi put,
-emajliranje emajl lakom,
-brušenje sitnim brusnim papirom,
-lakiranje bezbojnim lakom,
Cena podrazumeva i ugradnju završne lajsne na gornjoj ivici masne boje iz sistema za laminatne zidne obloge.
	m2
	1.051,00
	
	
	
	

	4
	Bojenje zidova i plafona disperzivnim premazima na bazi prirodnih organskih veziva sa vodenim rastvaračem. Sve komponente premaza (vezivo, rastvarač, pigment i punilo) treba da su ekološki ispitane. Gletovanje zidova i plafona za završno bojenje se posebno obračunava.
	m2
	3.082,40
	
	
	
	

	6
	Premaz kamene sokle bezbojnim vodoodbojnim silikonskim premazom. Nanosi se četkom u dva sloja po sistemu "mokro na mokro". Površine zidova pre nanošenja navlažiti u obliku "zavese" u dužini od 40 cm. Optimalna radna temperatura
+5 do+35 °C.
Potrošnja  500-700 ml / m2.
	m2
	131,50
	
	
	
	

	Svega molersko-farbarski radovi:
	
	
	


	XV  STOLARSKI RADOVI

	r.br.
	Opis pozicije
	j.mere
	količina
	cena
	Iznos
	PDV
	Iznos sa PDV-om

	1
	Izrada i ugradnja pragova unutrašnjih vrata od suve hrastove građe d= 40 mm. Širinu pragova uskladiti sa širinom dovratnika, a dužinu uskladiti sa širinom vrata. Postavlјanje pragova izvršiti leplјenjem neekspandirajućom PUR penom. Postavlјeni pragovi ne smeju imati zazor od
poda i ne smeju biti iskošeni. Po ugradnji, pragove lakirati bezbojnim lakom dva ili više puta do izjednačenja tona što ulazi u cenu pragova.
	kom.
	36,00
	
	
	
	

	Svega stolarski radovi:
	
	
	

	
	XVI  PODNE OBLOGE

	r.br.
	Opis pozicije
	j.mere
	količina
	cena
	Iznos
	PDV
	Iznos sa 

PDV-om

	1
	Nivelisanje podova preko livenog teraca, ispood gumenih podova sredstvom za nivelaciju. Sredstvo je samorazlivajuće. Nanosi se u deblјini od 5 mm. tako što se razleva po podu i razvlači čeličnom gletalicom. Nazivi i proizvođači: (UNIFIX SR, proizvodnje "Prvi maj" Čačak; OLIMAX, proizvodnje "Delfin" Beograd, TLAKOLIN, proizvodnje "Jub" Dol i drugi).
	m2
	184,00
	
	
	
	

	2
	Nabavka i ugradnja gumenog poda DOTFLOR N/RP d=2 mm. u prizemlјu. Pod se lepi na novu cem. košulјicu.  Pored zidova se postavlјa lajsna za pod sistema iz lajsni za laminatne podove.
	m2
	290,40
	
	
	
	

	3
	Nabavka i ugradnja gumenog poda DOTFLOR N/RP d=2 mm. na spratu. Pod se lepi na novu cem. košulјicu.  Pored zidova se postavlјa lajsna za pod sistema iz lajsni za laminatne podove.
	m2
	399,10
	
	
	
	

	Svega podne obloge:
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	PREDMER I PREDRAČUN
ARHITEKTONSKO-GRADJEVINSKIH RADOVA
za rekonstrukciju i topl. izolaciju fiskult. sale OŠ u Podgorcu

	A    PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI

	r.br.
	Opis pozicije
	j.mere
	količina
	cena
	Iznos
	PDV
	Iznos sa PDV-om

	1
	Montaža i demontaža metalne cevaste fasadne skele u svemu po važećim propisima i merama HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna, ankerovana za objekat i propisno uzemlјena.

Na svaka 2 m. visine postaviti radne platforme od fosni. Sa spolјne strane platformi postaviti fosne na kant.

Obračun po m2 vertikalne projekcije montirane skele.
	m2
	553,00
	
	
	
	

	2
	Montaža i demontaža pomoćne cevaste skele za rad u unutrašnjim prostorijama. Skela mora biti stabilna i izvedena po svim HTZ propisima. Radna platforma mora biti metalna, pefabrikovana, sa sigurnosnim kukama za montažu koje se osiguravaju od podizanja. Sa spolјne strane skela mora imati metalne dijagonale koje ukrućuju skelu i ujedno služe kao zaštitna ograda. Koristi se za sve vreme trajanja radova, a plaća samo jedanput. Obračun po m2 površine poda.
	m2
	281,00
	
	
	
	

	3
	Montaža i demontaža zaštitne ograde oko gradilišta visine min. 2,00 m. od tabli sa ispunom od žičanog pletiva. U okviru ograde postaviti kapije za ulaz radnika, vozila i mehanizacije. Ogradu pravilno ankerovati i ukosničiti da ne dođe do prevrtanja. Ograda mora biti uredno obojena. Na ogradu postaviti table za upozorenje prolaznika. Koristi se za sve vreme trajanja radova, a plaća samo jedanput.
Obraćun po m2 ograde.
	2
m
	145,00
	
	
	
	

	4
	Izrada i postavlјanje tabli obaveštenja da se izvode građevinski radovi, sa osnovnim podacima o objektu, investitoru, izvođaču, projektantu i nadzoru. Tabla je dimenzija
200*300*20 cm. u svemu prema Pravilniku o izgledu, sadržini i mestu postavlјenja gradilišne table koji je objavlјen u Sl. glasniku RS od
29.01.2010 god.
	Pauš.
	1,00
	
	
	
	

	5
	Izrada i postavlјanje trajne table obaveštenja sa podacima i grbom investitora. Tabla je dim.

30*42 cm., a postavlјa se u saglasnosti sa nadzornim organom.

Obračun po komadu.
	Kom.
	1,00
	
	
	
	

	6
	Izrada i postavlјane signalnog osvetlјenja gradilišta postavlјenog na ogradi ili skeli. Instakacija mora biti pod naponom od 12 volti, postavlјena u svemu po propisima u saglasnosti sa nadzornim organom. Svetilјke moraju biti zaštićene mrežom.
	Pauš.
	1,00
	
	
	
	

	7
	Nabavka i postavlјanje zastora fasadne skele od jutanog platna ili plastične folije protkane mrežastom armaturom od filca. Zastorom se pokriva celokupna površina skele. Zastor mora biti prošiven po vertikali i dobro pričvršćen za skelu da ne visi.

Obračun po m2   zaštićene površine.
	m2
	553,00
	
	
	
	

	8
	Čišćenje kamene sokle četkama za ribanje i pranje mlazom vode.

Obračun po m2 očišćene sokle.
	m2
	55,40
	
	
	
	

	9
	Pranje zagaravlјenih zidova i plafona kotlarnice vodom i četkom za ribanje do potpunog skidanja gara.
	m2
	149,00
	
	
	
	

	10
	Čišćenje unutrašnjih prostorija od građevinskog šuta sa iznosom iz objekta i odvozom ručnim kolicima na građevinsku deponiju odakle se tovari u kamion i odvozi na gradsku deponiju
na dalјini do 15 km. Plaća se jedanput bez obzira na broj čišćrnja. Cena je zajedno sa odvozom.

Obračun po m2 očišćene površine.
	m2

	281,00
	
	
	
	

	11
	Čišćenje spolјnog dela gradilišta od građevinskog šuta. Šut se prevozi ručnim kolicima na građevinsku deponiju odakle se tovari u kamion i odvozi na gradsku deponiju. Cena je zajedno sa odvozom. Plaća se jedanput bez obzira na broj čišćenja.

Obračun po m2 očišćene površine.
	m2
	262,00
	
	
	
	

	12
	Pranje staklenih površina po završetku svih radova. Površine se prethodno mehanički očiste, a zatim peru vodom sa dodatkom odgovarajućih hemijskih sredstava.
	m2
	34,8
	
	
	
	

	Svega pripremni radovi:
	
	
	


	B    RADOVI NA RUŠENјU I DEMONTAŽI
B    RADOVI NA RUŠENјU I DEMONTAŽI

	r.br.

	Opis pozicije

	j.mere

	količina 
	cena

	Iznos

	PDV
	Iznos sa PDV-om

	Demontaža drvenih prozora i vrata:

	1
	Demontaža drvenih prozora veličine preko 1,0 m2. Prozori se pažlјivo demontiraju, tovare u kamion, odvoze na dalјini do 10 km. i skladiraju za dalјu upotrebu na mesto koje odredi investitor.
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Vel.      140*355
	kom.
	7
	
	
	
	

	1.2
	Vel.      100*238
	kom.
	1
	
	
	
	

	1.3
	Vel.      152*238
	kom.
	1
	
	
	
	

	2
	Demontaža unutrašnjih drvenih vrata od čamove građe. Vrata se pažlјivo demontiraju, tovare u kamion, odvoze na dalјini do 10 km. i skladiraju za dalјu upotrebu na mesto koje odredi investitor.
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Vel.      144*280
	kom.
	1
	
	
	
	

	2.2
	Vel.      184*260
	kom.
	1
	
	
	
	

	2.3
	Vel.      150*260
	kom.
	1
	
	
	
	

	2.4
	Vel.      100*210
	kom.
	3
	
	
	
	

	Demontaža limenih opšivki:

	3
	Demontaža limenih visećih oluka visine preko
3,00 m. Limarija se skida sa krova, tovari u kamion i odvozi na gradsku deponiju na dalјini do 15 km.
	m1

	58,30


	
	
	
	

	4
	Demontaža uvodnog lima u oluk (sampleh). Sampleh skinuti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju na dalјini do 15 km.
	m1

	58,30


	
	
	
	

	5
	Demontaža vertikalnih limenih olučnih cevi visine preko 3,00 m. Limarija se skida sa krova, tovari u kamion i odvozi na gradsku deponiju
na dalјini do 15 km..
	m1

	48,00


	
	
	
	

	6
	Demontaža opšivke uvala, horizontalnih uvala pored zidova i kosih uvala pored zidova. Limarija se skida sa krova, tovari u kamion i odvozi na grad. deponiju na dalјini do 15 km.
	m1

	16,80


	
	
	
	

	7
	Demontaža opšivke kosih ivica krova (veter- lajsne). Limarija se skida sa krova, tovari u kamion i odvozi na gradsku deponiju na dalјini do 15 km.
	m1

	8,30
	
	
	
	

	8
	Demontaža limene opšivke dimnjaka. Limarija se skida sa krova, tovari u kamion i odvozi na gradsku deponiju na dalјini do 15 km..
	m1

	6,00
	
	
	
	

	9
	Demontaža limene opšivke ventilacionih kanala koji prodiru kroz krov. Limarija se skida sa krova, tovari u kamion i odvozi na gradsku deponiju na dalјini do 15 km..
	m1
	5,00
	
	
	
	

	10
	Demontaža prozorskih solbanaka od pocink. lima. Solbanci se prikuplјaju, tovare u kamion i odvoze na grad. deponiju na dalјini do 15 km.
	m1
	11,60
	
	
	
	

	Skidanje pokrivača i demontaža krovne konstrukcije:

	11
	Demontaža gromobranske instalacije od pocinkov. traka na krovu. Trake se spuštaju sa krova, umotavaju u kotur, tovare u kamion, prevoze na dalјini do 15 km. i skladiraju na mesto koje odredi investitor za dalјu upotrebu.
	m1
	172,00
	
	
	
	

	12
	Skidanje pokrivača od falcovanog crepa sa krova visine preko 3 m. Crep se pažlјivo
spušta, odvozi ručnim kolicima na dalјinu do 40 m. van gradilišta i skladira za dalјu upotrebu.
	m2
	422,00
	
	
	
	

	13
	Skidanje slemenjaka sa krova visine preko 3 m. Slemenjaci se pažlјivo spuštaju, odvoze ručnim kolicima na dalјinu do 30 m. van gradilišta i skladiraju za dalјu upotrebu.
	m1
	40,20
	
	
	
	

	14
	Demontaža opšivke strehe i kalkana od dvene lamperije zajedno sa demontažom podkonstrukcije. Upotreblјiv materijal spustiti, preneti na dalјinu do 40 m. i skladirati na mesto koje odredi investitor. Šut prikupiti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju na dalјini do 15 km.
	m2
	45,50
	
	
	
	

	15
	Demontaža čeone daske strehe. Materijal prikupiti, skinuti sa krova, preneti na dalјinu do
40 m. i skladirati na mesto koje odredi investitor. Šut prikupiti, utovariti u kamion i odvesti na grad. deponiju na dalјini do 15 km.
	m1
	58,20
	
	
	
	

	16
	Skidanje letava za pokrivanje falcovanim crepom sa krova visine preko 3 m. Letve se spuštaju, prenose na dalјinu do 30 m. i skladiraju.

Obračun po m2 kose površine.
	m2
	422,00
	
	
	
	

	17
	Skidanje rogova sa krova visine preko 3 m. Rogovi se spuštaju sa krova, prenose na dalјinu do 40 m. i skladiraju na mesto koje odredi investitor.

Obračun po m2 kose površine.
	m2
	422,00
	
	
	
	

	18
	Demontaža drvene krovne konstrukcije sistema dvojnih krovnih vešalјki sa krova visine preko 3 m. Krovna građa se spušta sa krova, tovari u kamion, odvozi na skladište na dalјini do 10

km. i skladira na mesto koje odredi investitor. Obračun po m2 horizontalne projekcije.
	m2
	357,50
	
	
	
	

	Demontaža tavanske konstrukcije:

	19
	Skidanje blatnog maltera d= 6 cm. sa karatavana. Šut se spušta sa karatavana, tovari u kamion i odvozi na gradsku deponiju na dalјini do 15 km.
	m2
	293,00
	
	
	
	

	20
	Skidanje patosa preko tavanjača. Daske se spuštaju, čiste od blata, tovare u kamion, voze na skladište na dalјini 10 km. i kladiraju na mesto koje odredi investitor. Šut se prikuplјa, tovari u kamion i odvozi na grad. deponiju na dalјini do 15 km.
	m2
	293,00
	
	
	
	

	21
	Skidanje trske i letava sa plafona koje su prikovane za tavanjače na razmaku od 15 cm. Letve se čiste, tovare u kamion, odvoze na skladište na dalјini do 10 km. i skladiraju na mesto koje odredi investitor.Trska zajedno sa šutom se tovari u kamion i odvozi na deponiju na dalјini do 15 km.
	m2
	293,00
	
	
	
	

	22
	Demontaža tavanske konstrukcije od drvenih tavanjača na osovinskom razmaku od 80 cm.. Tavanjače se skidaju, tovare u kamion, odvoze van gradilišta na dalјinu do 10 km. i skladiraju na mesto koje odredi investitor.
	m2
	293,00
	
	
	
	

	Rušenje i probijanje otvora

	23
	Štemovanje zidova od pune opeke d=58 cm. za formiranje šliceva za betonske stubove širine 30 cm.. Štemovanje izvesti pažlјivo po spojnicama da se ne rastrese zidna masa. U cenu ulazi eventualno podupiranje, skela i mestimično veća širina šlica zbog štemovanja po spojnicama. Šut prikupiti, izneti iz objekta, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju na dalјini do 15 km.

Obračun po m1 šlica.
	1
m
	48,75
	
	
	
	

	24
	Štemovanje horizontalnog serklaža od armir. betona širine 58 i visine 25 cm. za formiranje šliceva za betonske stubove širine 30 cm. Šut prikupiti, izneti iz objekta, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju na dalјini do 15 km. U cenu ulazi i pomoćna skela.

Obračun po kom.
	Kom.
	8
	
	
	
	

	25
	Probijanje šliceva u temelјu od lomlјenog kamena d=60 cm. za betonske stubove širine
30 cm. Probijanje šliceva izvesti pažlјivo po spojnicama da se ne rastrese temelјna masa. Šut prikupiti, izneti iz objekta, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju na dalјini do 15 km. U cenu ulazi mestimično veća širina šlica zbog probijanja po spojnicama.

Obračun po m1 šlica.
	m1
	8,00
	
	
	
	

	26
	Probijanje otvora u zidu od pune opeke d=58 cm. u prod. malteru za vrata novoprojektovanog spremišta paleta. Šut se iznosi, tovari na kamion i odvozi na grad.

deponiju na dalјini do 15 km.
	3
m
	1,30
	
	
	
	

	27
	Rušenje zida od nearmir. betona d= 15 cm. u kotlarnici. Šut se iznosi iz objekta, tovari u kamion i odvozi na deponiju na dalјini do 15

km.
	2
m
	5,20
	
	
	
	

	28
	Rušenje zida od opeke d=58 cm za proširenje vrata kotlarnice i sanitarnih prostorija. Šut se tovari u kamion i odvozi na deponiju.
	m3
	3,40
	
	
	
	

	29
	Rušenje trotoara d=10 cm. ispred fiskulturne sale prema ulici. Šut prikupiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju na dalјini do 15

km.
	2
m
	56,40
	
	
	
	

	30
	Ručno probijanje otvora Ř 40 cm u podnoj armir. betonskoj ploči bine za spustanje peleta u spremnik kotla. Probijeni otvor se kružno obrađuje lepkom za keramičke pločice uz prethodni namaz kontaktnih površina prajmerom. Šut se iznosi iz objekta i odvozi na gradsku deponiju.
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	
	Obijanje maltera sa zidova i plafona:
	
	
	

	31
	Obijanje krečnog maltera sa plafona. Šut se prikuplјa, tovari u kamion i odvozi na gradsku deponiju na dalјini do 15 km.
	m2
	293,00
	
	
	
	

	32
	Obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova i čišćenje spojnica klamfama na dubini do 2

cm.  Šut se prikuplјa, iznosi iz objekta, tovari u kamion i odvozi na gradsku deponiju na dalјini do 15 km .

Obračun po m2 obijenih površina. Otvori se odbijaju.
	2
m
	691,85
	
	
	
	

	33
	Delimično obijanje prod. maltera sa fasadnih zidova. Površinu obijanja određuju pismenim putem izvođač radova i nadzorni organ. Po obijanju maltera, klamfama očistiti spojnice na dubini 2 cm. pa celokupnu obijenu povšinu očistiti čeličnim četkama i oprati mlazom vode. Šut prikupiti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju na dalјini do 15 km.

Obračun po m2 obijene površine. Otvori se odbijaju.
	m2
	45,00
	
	
	
	

	Obijanje i demontaža podova:

	34
	Obijanje poda sa podnom oblogom od EPOKON samoliv-a zajedno sa obijanjem podloge od lakoarmirane bet. ploče d=15 cm. Šut izneti iz objekta, utovariti u kamion i odvest na gradsku deponiju na dalјini do 15 km. Obračun po m2 obijenog poda.
	m2
	211,70
	
	
	
	

	35
	Skidanje podne obloge od vinflex traka. Vinflex trake skinuti, izneti iz objekta, utovariti u
kamion i odvesti na gradsku deponiju na dalјini do 15 km.

Obračun po m2 skinute podne obloge.
	m2
	49,25
	
	
	
	

	36
	Obijanje podnih keramičkih pločica zajedno sa podlogom od cem. maltera. Pločice i podlogu skinuti do betonske konstrukcije. Šut izneti iz objekta, utovariti u kamion i odvest na gradsku deponiju na dalјini do 15 km.
	m2
	20,10
	
	
	
	

	37
	Skidanje sloja betona ispod poda d=10 cm. Šut se iznosi iz objekta, tovari na kamion i odvozi na grad. deponiju na dalјini do 15 km.
	m2
	232,00
	
	
	
	

	
	Demontaža fasadnih elemenata:

	38
	Demontaža gromobranske trake na fasadama. Trake se umotavaju u kotur, tovare u kamion, prevoze na dalјini do 15 km. i skladiraju na mesto koje odredi investitor.
	m1
	28,00
	
	
	
	

	Svega radovi na rušenju i demontaži:
	
	
	


	C    NOVI RADOVI

	I ZEMLjANI RADOVI

	r.br.
	Opis pozicije
	j.mere
	količina
	cena
	Iznos
	PDV
	Iznos sa PDV-om

	1
	Ručni iskop zemlјe III kategorije za stope stubova na dubini do 2 m. Zemlјa se kizbacuje, prevozi ručnim kolicima na dalјinu do 40 m. i deponuje u kupu.

Obračun se vrši u zbijenom (samoniklom stanju). Cena je sa razupiranjem iskopa.
	m3
	57,30
	
	
	
	

	2
	Ručno potkopavanje zidanog temalјa za arm. betonske temelјe stubova širine 2,0 m. Potkopavanje izvesti tako što se prvo potkopavaju svi temalјi za polovinu širine bet. temelјa (1,0) m. Na tom delu se betoniraju postolјa ispod betonskog temelјa 40*40 cm. i širine zidanog temelјa. Preko postolјa se postavlјaj ram od čeličnih profila koji podupiru tu polovinu zidanog temelјa. Ramovi se prave i postavlјaju tako da pri betoniranju bet. temelјa ulaze u betonsku masu. Po podupiranju prve polovine širine betonskog temelјa vrši se potkopavanje i podupiranje na isti način druga polovina.

Zemlјa potkopa se izbacuje, prevozi ručnim kolicima na dalјini do 40 m. i skladira u kupu. Obračun po m3 u zbijenom (samoniklom) tlu.
	m3
	8,50
	
	
	
	

	3
	Ručni iiskop zemlјe i nasutog materijala ispod poda za betoniranje veznih greda između temelјa. Materijal iskopa se izbacuje, prevozi ručnim kolicima na dlјini do 40 m. skladira u kupu.

Obračun po m3 u zbijenom stanju.
	m3
	3,50
	
	
	
	

	4
	Ručni iskop zemlјe III kategorije za tamponski sloj ispod trotoara deblјine 15 cm. i ležeće stepenice u okviru trotoara. Materijal iskopa se prikuplјa, tovari na kamion i odvozi na deponiju na dalјini do 15 km. Teren isplanirati na toleranciju 1 cm.
	m3
	58,40
	
	
	
	

	5
	Nasipanje, razastiranje i nabijanje iskopane zemlјe oko temelјnih zidova vibro nabijačima. Nabijanje izvršiti u slojevima po 15 cm.
	m3
	16,00
	
	
	
	

	6
	Nabavka, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja d = 10 cm. od rečnog šlјunka ispod stopa temelјa. Šlјunak isplanirati sa tolerancijom 1 cm. Sabijanje izvršiti vibro pločom do modula stišlјivosti 40 MPa.
	m2
	50,50
	
	
	
	

	7
	Nabavka, razastiranje i nabijanje rečnog šlјunka d= 6 cm. kao dodatak podloge ispod podova. Nabijanje izvršiti vibro pločom do modula stišlјivosti 40 MPa.
	m2
	232,00
	
	
	
	

	8
	Ručni iskop zemlјe III kategorije za trakaste temelјe istovarne rampe i stepeništa pored kotlarnice na dubini do 2 m. sa prevozom ručnim kolicima na dalјinu do 30 m. i deponovanjem na placu. Obračun se vrši u zbijenom (samoniklom stanju).
	m3
	2,20
	
	
	
	

	9
	Nabavka, razastiranje i sabijanje rečnog šlјunka d=15 cm. ispod trotoara. Šlјunak isplanirati sa tolerancijom plus/minus 1 cm. Sabijanje izvršiti vibro pločom do modula
stišlјivosti 40 MPa.
	2
m
	79,40
	
	
	
	

	10
	Nabavka, razastiranje i sabijanje rečnog
šlјunka za zatrpavanje kanala pored fiskulturne sale prema dvorištu. Šlјunak isplanirati sa tolerancijom plus/minus 1 cm. Sabijanje izvršiti vibro pločom do modula stišlјivosti 40 MPa.
	m3
	2,80
	
	
	
	

	Svega zemlјani radovi:
	
	
	


	II  ZIDARSKI RADOVI:

	r.br.
	Opis pozicije
	j.mere
	količina
	cena
	Iznos
	PDV
	Iznos sa PDV-om

	Malterisanje
	
	
	

	1
	Malterisanje plafona preko ravne bet. ploče produžnim malterom 1:3:9 u dva sloja sa prethodnim prskanjem površina retkim cementnim malterom.
	m2
	293,00
	
	
	
	

	2
	Malterisanje unutrašnjih zidova od opeke krečnim malterom u dva sloja sa prethodnim prskanjem retkim cementnim malterom. Krečnom malteru dodat po jednu lopatu cementa na mešalicu.

Skela za rad je obračunata posebno.
	m2
	691,85
	
	
	
	

	3
	Delimično malterisanje fasade produžnim malterom 1:3:9 u dva sloja sa prethodnim prskanjem površina retkim cementnim malterom. Na svim ivicama i oko prozora postaviti ugaone lajsne.

Skela za rad je obračunata posebno.
	m2
	65,00
	
	
	
	

	Svega zidarski radovi:
	
	
	

	III RAZNI ZIDARSKI RADOVI

	1
	Obrada unutrašnjih šliceva oko prozora i spolјašnih vrta lepkom za gipsarske radove. Na ivicama postaviti plastične ugaone lajsne sa mrežicom. Prozore i vrata zaštititi od oštećenja pri radu.
	m1
	78,60
	
	
	
	

	2
	Obrada šliceva oko unutrašnjih vrata lepkom za gipsarske radove. Na ivicama postaviti
plastične ugaone lajsne sa mrežicom. Vrata zaštititi od oštećenja pri radu.
	m1
	80,10
	
	
	
	

	3
	Obrada fasadnih šliceva oko prozora i spolјašnih vrata pri izradi termoizolacione fasade. Šlicevi se obrađuju na način:

- lepak za stiropor,

-tvrede ploče od stiropora d= 3-4 cm. dodatno pričvršćene plastičnim tiplovima po uputstvu nadzornog organa.

-plastična mrežica,

-lepak za stiropor,

-plastična mrežica,

-lepak za stiropor.

Na spoju sa licem fasade umetnuti ugaonu aluminijumsku lajsnu sa mrežicom.

Pri obradi šliceva, prozore i spolјašna vrata vrata kvalitetno zaštititi.

Završna obrada šliceva se posebno obračunava.
	m1
	78,60
	
	
	
	

	4
	Izrada lakoarmirane cem. košulјice u podu prizemlјa d=8 cm. razmere 1:2 preko termičke izolacije. Cem. košulјicu armirati mrežom Q-

131. Pri betoniranju, preko termičke izolacije postaviti PVC foliju d=0,2 mm. u dva sloja sa preklopima 10 cm. koja je sastavni deo cene. Cem. košulјicu ugraditi i negovati po propisima. Obračun po m2 cem. košulјice.
	m2
	232,00
	
	
	
	

	Svega razni zidarski radovi:
	
	
	

	IV    BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI:

	r.br.
	Opis pozicije
	j.mere
	količina
	cena
	Iznos
	PDV
	Iznos sa PDV-om

	1
	Betoniranje armirano betonskih temelјa samaca ispod stubova betonom C 25/30 u iskopu. Pri betoniranju pravilno voditi armaturu stopa i stubova koji polaze iz temelјa kroz betonsku masu. Beton ugraditi i negovati po propisima. Obračun po m3 stopa.
	m3

	24,20
	
	
	
	

	2
	Betoniranje arm. betonskih veznih greda između temelјa betonom C 25/30 u oplati. Na spoju sa podnom pločom, postaviti ankere u gredama RŘ 8 na razmaku 15 cm. koji vire 60 cm. od greda da se pri betoniranju ploče ugrade u ploču. Pri betoniranju pravilno voditi armaturu greda kroz betonsku masu. Beton ugraditi i negovati po propisima.

Obračun po m3 greda.
	m3
	4,32
	
	
	
	

	3
	Betoniranje postolјa za oslanjanje čeličnih podupirača ispod temelјa od kamena betonom C 16/20 u iskopu. Veličina postolјa je 60*40*58 cm.
	Kom.
	16,00
	
	
	
	

	4
	Betoniranje podne podložne ploče d=10 cm. lakoarmiranim betonom C 16/20 preko šljunčanog tampona. Ploču armirati mrežom za armiranje Q-131. Beton ugraditi i negovati po propisima.
	m2
	232,00
	
	
	
	

	5
	Betoniranje trotoara nearm. betonom C 16/20 debljine 10 cm. sa istovremenim ojačanjem gazne površine. Gazna površina se ojačava tako što se sveža betonska površina posipa cementom i utrljava u bet. masu. Trotoare izvesti sa nagibom 1,5% od objekta i sa dilatacionim razdelnicama na svaka 2,0 m. Dilatacione razdelnice naknadno popuniti asvaltnom masom. U cenu trotoara je uračunata i ivična gredica vel. 15x30 cm. na slobodnoj strani trotoara.
	m2
	79,40
	
	
	
	

	6
	Betoniranje ležećih stepenika u okviru trotoara nearmir. betonom C 16/20. Gazna površina stepenika se ojačava posipanjem cementa na svežu beton. površinu i utrljavanjem u betonsku masu. Stepenice izvesti sa blagim nagibom ka čelima zbog oticanja vode. Beton ugraditi i negovati po propisima.

Obračun po m3 zajedno sa stepenicama.
	m3
	1,90
	
	
	
	

	7
	Betoniranje arm. betonskih pravougaonih stubova u zemlji betonom C 25/30 u oplati. Pri betoniranju pravilno voditi armaturu stubova kroz betonsku masu   Beton ugraditi i negovati po prooisima. U cenu ulazi osiguranje oplate i pomoćna skela.

Obračun po m3 stubova.
	m3
	1,90
	
	
	
	

	8
	Betoniranje arm. betonskih pravougaonih stubova prizemlja betonom C 25/30 u oplati. Pri betoniranju pravilno voditi armaturu stubova kroz betonsku masu. Beton ugraditi i negovati po prooisima. U cenu ulazi osiguranje oplate i pomoćna skela.

Obračun po m3 stubova.
	m3
	8,00
	
	
	
	

	9
	Betoniranje armirano betonski horizontalnih serklaža betonom C 25/30 u oplati. Pri betoniranju pravilno voditi armaturu serklaža kroz betonsku masu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulazi osiguranje oplate i pomoćna skela.

Obračun po m3 horizontalnih serklaža.
	m3
	25,05
	
	
	
	

	10
	Betoniranje armirano betonskih rigli ramova betonom C 25/30 u oplati. Pri betoniranju pravilno voditi armaturu rigli kroz betonsku masu. Beton ugraditi i negovati po propisima. Segregacija u betonu nije dozvolјena. U cenu ulazi podupiranje, osiguranje oplate i pomoćna skela.

Obračun po m3 rigli.
	m3
	22,96
	
	
	
	

	11
	Betoniranje armirano betonskih pravolinijskih nosača (podvlake, kontinualne grede i sl.) betonom C 25/30 u oplati. Pri betoniranju pravilno voditi armaturu nosača kroz betonsku masu. Beton ugraditi i negovati po propisima. Segregacija u betonu nije dozvolјena. U cenu ulazi podupiranje, osiguranje oplate i
pomoćna skela. Obračun po m3 nosača.
	m3
	2,20
	
	
	
	

	12
	Betoniranje armirano betonske ravne ploče tavanice d=14 cm. betonom C 25/30 u oplati. Pri betoniranju održavati pravilan raspored postavlјene armature. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulazi podupiranje i pomoćna skela.

Obračun po m2 ploča.
	m2
	245,40
	
	
	
	

	13
	Betoniranje stepenišne ploče istovarne rampe d=12 cm betonom C 25/30 u oplati zajedno sa betoniranjem stepenika. Pri betoniranju održavati pravilan raspored postavlјene armature. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulazi podupiranje i pomoćna skela.

Obračun po m2 stepenišne ploče.
	m2
	1,40
	
	
	
	

	14
	Betoniranje AB temelјa istovarne rampe betonom C 16/20 u oplati sa istovremenim betoniranjem tem. serklaža armiranim sa R
4Ø10 .
	m3
	2,10
	
	
	
	

	15
	Betoniranje zidova istovarne rampe betonom C25/30 u oplati zajedno sa betoniranjem vertik. serklaža na uglovima zidova. Pri betoniranju održavati pravilan raspored postavlјene armature. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulazi osiguranje oplate i
pomoćna skela.
	m3
	1,60
	
	
	
	

	16
	Betoniranje horizontalnih serklaža istovarne rampe betonom C 25/30 u oplati. Pri betoniranju održavati pravilan raspored postavlјene armature. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulazi osiguranje oplate i pomoćna skela.
	m3
	0,50
	
	
	
	

	17
	Betoniranje AB ploče istovarne rampe d=15 cm. betonom C 25/30 u oplati. Pri betoniranju održavati pravilan raspored postavlјene armature. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulazi podupiranje i pomoćna
skela.
	m2
	4,90
	
	
	
	

	Svega betonski i arm. betonski radovi:
	
	
	

	V ARMIRAČKI RADOVI:

	r.br.
	Opis pozicije
	j.mere
	količina
	cena
	Iznos
	PDV
	Iznos sa PDV-om

	1
	Nabavka, sečenje, savijanje i ugradnja rebraste armature. Pre sečenja armaturu očistiti od masnoće i korozije koja se lјušti. Sečenje, savijanje i ugradnju armature vršiti prema statičkom proračunu, detalјima i uputstvu nadzornog organa.
	kg.
	10.935,50
	
	
	
	

	2
	Nabavka i ugradnja mrežaste elektrozavarene armat. od hladnovučene žice kvalit. 500/560

MPa. Prečnik žice Ø 5 mm. u oba pravca sa kvadratnim okcima 15x15 cm. (Mreža Q 131).
	kg.
	1.017,00
	
	
	
	

	Svega armirački radovi:
	
	
	

	

	VI   ČELIČNA KONSTRUKCIJA

	r.br.
	Opis pozicije
	j.mere
	količina
	cena
	Iznos
	PDV
	Iznos sa PDV-om

	1
	Izrada i ugradnja čeličnih podupirača za podupiranje potkopanog kamenog temelјa do betoniranja ispod arm. betonskih temelјa stubova. Podupiraće uraditi od HOP 80*80*5 mm. po detalјu. Isti se sahranjuju u bet. masu temelјa stubova.
	Kom.
	32,00
	
	
	
	

	2
	Nabavka, sečenje i ugradnja odsečaka
HOP L 140*140*5*70 mm. za pričvršćivanje polica na riglama ramova za formiranje postolјa za difuznu rasvetu. Ugradnja se vrši navojnim štanglama koje prolaze kroz rigle i fiksiraju odsečke sa obe strane.
	Kom.
	112,00
	
	
	
	

	Svega čelična konstrukcija:
	
	
	

	VII  TESARSKI RADOVI:

	r.br.
	Opis pozicije
	j.mere
	količina
	cena
	Iznos
	PDV
	Iznos sa PDV-om

	1
	Izrada i montaža krovne konstrukcije od rezane čamove građe dimenzija prema statičkom proračunu i grafičkim prilozima. U cenu je uračunat celokupam materijal i okov. Građa ne sme da bude napukla, nesme da bude vitoperna, ne sme da bude od potkoraka i da ima ispadajuće čvorove.

Obračun po m2 horizontalne projekcije.
	m2
	357,50
	
	
	
	

	2
	Nabavka i ugradnja čeone daske rogova pri strehi d=2,4 cm. od čamove građe širine 22 cm. Čeona daska se postavlјa po uputstvu
nadzornog organa tako da se pri izradi opšivke strehe sa donje strane formira okapnica od 3 cm. Nesme da se ukucava u čelo rogova već
se fiksira za rogove preko paknica šraflјenjem upravno na vlakanca.
	m1
	58,3
	
	
	
	

	3
	Patosanje krovnih ravni čamovim daskama 24 mm na dodirni spoj. Patos mora da bude ravan i bez talasa. Širina dasaka maksimum 12 cm. Obračun po m2 kose krovne ravni.
	m2
	422,00
	
	
	
	

	4
	Letvisanje krova kosim letvama 3x5 cm sa prikivanjem letava po osi rogova.

Obračun po m2 kose krovne ravni
	m2
	422,00
	
	
	
	

	5
	Letvisanje krova horizontalnim letvama 3x5 cm za pokrivanje falcovanim crepom. Razmak letava po uputstvu proizvođača crepa.

Obračun po m2 kose krovne ravni.
	m2
	422,00
	
	
	
	

	6
	Opšivanje strehe i zabati brodskim podom d=2,2 cm. zajedno sa izradom drvene potkonstrukcije po detalјu. Brodski pod nesme da bude vitoperan, nesme da bude napukao i nesme da ima ispadajuće čvorove. Brodski pod se postavlјa po dužini strehe. Na spoju horizontalne i vertikalne površine se postavlјa ugaona lajsna. Vidna strana brodskog poda se premazuje dvostrukim lazurnim premazom koji je posebno obračunat.

Obračun po m2 razvijene širine.
	m2
	51,95
	
	
	
	

	7
	Nabavka materijala i izrada roštilјa za ugradnju toplotne izolacije od kamene vune u tavanskom prostoru. Roštilј se sastoji od čamovih dasaka d=5 cm, širine 12 cm. na osovinskom razmaku od 62,5 cm, (razmak da prihvate ukrojene
širine OSB ploča). Vertikalni položaj dasaka se postiže poprečnim letvama 5*5 cm na osovinskom razmaku 2,5-3,0 m koje se
usecaju u donju stranu dasaka.
	m2
	285,00
	
	
	
	

	8
	Nabavka materijala i izrada zaštitnog patosa od
OSB ploča d= 15 mm preko toplotne izolacije od kamene vune u tavanskom prostoru. OSB ploče se ukrajaju i šrafe u drveni roštilј koji je posebno obračunat.
	m2
	285,00
	
	
	
	

	Svega tesarski radovi:
	
	
	


	VIII   POKRIVAČKI RADOVI:

	r.br.
	Opis pozicije
	j.mere
	količina
	cena
	Iznos
	PDV
	Iznos sa PDV-om

	1
	Pokrivanje krova falcovanim crepom sa vezivanjem svakog drugog crepa pocinkovanom žicom ili pričvršćivanjem holšrafima odgovarajuće dužine u letvu. Crep mora da bude dobro pečen, pravilnog oblika, jedre strukture i jednobojan. Pri pokrivanju ne sme doći do gibanja crepa i obrazovanja
	m2
	422,00
	
	
	
	

	2
	Nabavka i postavlјanje paropropusne, vodonepropusne izolacione folije ispod pokrivača. Trake se postavlјaju po horizontali
na krovni patos, iznad kosih letvi sa preklopima
10 cm, i pričvršćuju odozgo u kose letve.
	m2
	422,00
	
	
	
	

	3
	Pokrivanje grbina i slemena odgovarajućim slemenjacima sa šraflјenjem slemenjaka u dodatnu slemenu letvu 5*5 cm. Slemena letva se postavlјa preko univerzalnog držača.
	m1
	40,10
	
	
	
	

	4
	Nabavka materiala i postavlјanje snegobrana u krovu od pocinkovanog lima d=1,2 mm. Snegobrani se postavlјaju naizmenično u tri reda na svaki drugi crep. Početak postavlјanja je treći red od okapnice.
	kom.
	402,00
	
	
	
	

	Svega pokrivački radovi:
	
	
	

	IX    IZOLACIONI RADOVI I TERMOIZOLACIONA FASADA

	r.br.
	Opis pozicije
	j.mere
	količina
	cena
	Iznos
	PDV
	Iznos sa PDV-om

	1
	Izrada horizontalne hidroizolacije podova od uticaja kapilarne vlage iz zemlјe sa jednim slojem kondora. Sastav hidroizolacije:

•premaz bitulitom,

•vruć premaz bitumenom,

•kondor 4-varen,

•dva sloja polietilenske folije URSA 500. Varenje traka kondora se vrši po celoj površini sa preklopom 10 cm., tako što se trake zagrevaju plamenikom sa otvorenim plamenom kojom prilikom se razmekšava bitumenska masa ispod i trake lepe za podlogu.
	m2
	232,00
	
	
	
	


	2
	Nabavka materijala i postavlјanje toplotne izolacije u tavanskom prostoru od polutvrdih ploča kamene vune d=20 cm. čije su karakteristike:

•gustina 30 kg/m2
•specifč. toplota 840 J/(kg*K)

•toplotna provodlјivost λ=0,038 W/(m*K)

•relativni koefic. prolaza vodene pare μ=1,0

Toplotna izolacija se postavlјa u drvenom roštilјu na noseću konstrukciju od ravne AB ploče d=14 cm. Ispod izolacije postaviti parnu branu od dvostruke PVC folije d=0,1 mm. sa mimoilaznim preklopima od 10 cm., a preko izolacije postaviti parodifuznu nepropusnu foliju.

Parna brana i paropropusna folija su sastavni deo cene.
	m2
	232,00
	
	
	
	

	3
	Nabavka materijala i izrada toplotne izolacije u podnoj konstrukciji na tlu ispod grejnih prostorija. Toplotni materijal je kamena vuna d=8 cm. čije su karakteristike:

•gustina 130 kg/m3
•toplotna provodlјivost λ=0,034 W/(m*K)

•specifična toplota 840 J/(m*K)

•relativni koefic. prolaza vodene pare μ=1,3

Preko izolacije postaviti dvostruku PVC foliju d= 0,1 mm. sa preklopima 10 cm. za sprečavanje kvašenja pri betoniranju cementne košulјice. PVC folija je sastavni deo cene.
	m2
	232,00
	
	
	
	

	4
	Termička izolacija međuspratne konstrukcije iznad glavnog ulaza (otvoreni prolaz):

Na drvene tavanjače se pričvršćuju nonijus vešalјke visine 30 cm. koje nose horizontalni roštilј od metalnih osnovnih CD profila 60*0,6 mm i nosećih UD profila 60*0,6 mm. Iznad metalnog roštilјa se postavlјaju dva sloja kamene vune gustine 40 kg/m3, deblјine po 12 cm (ukupna deblјina 24 cm). Na noseće metalne profile se sa donje strane šrafe vatrootporne NEGOR ploče 2*16 mm.

Završna obrada je zaglađeni silikonski malter koji je sastavni deo cene.
	m2
	7,90
	
	
	
	


	
	Termoizolaciona fasada
	
	
	

	5
	Nabavka materijala i izrada termoizolacione fasade sa toplotnim materijalom od kamene vune d=12 cm. gustine 160 kg/m3 i toplotne provodlјivosti λ=0,037 W/(m*K).

Izradu fasade izvešiti na način:

• Prlјavština na fasadi se uklanja mlazom vode.

• Pre početka rada nanosi se odgovarajući prajmer na celoj površini.

• Početni Al. profil se pričvešćuje sa 3 tipla /m.

• Ojačavaju se uglovi objekta i uglovi oko prozora i vrata ugaon.profil. sa stakl. mrežicom.

• Polimer cem. lepak se nanosi na ploče linijski po obimu i tačkasto po unutr. površini ploče.

• Ploče od kamene vune se postavlјaju u odnosu na prvi red, smaknuto za 1/2 dužine.

• Dodatno se ploče pričvšćuju sa 6-8 udarna tipla/m2 sa pocink. čel. klinom u izbušenu rupu.

• Ravnomerno se nanosi prvi sloj polimer cem.

maltera preko ploča sa utiskivanjem armaturne mrežice od stakl. vlakana. Na uglovima prozora i otvora se nanosi dodatna traka mrežice
20*40 cm. pod uglom od 45°.

• Ravnomerno se nanosi drugi sloj lepka,

• Na osušeni malter se nanosi podloga za završni dekorativni sloj.

• Završna obrada fasade se vrši paropropusnim silikonskim zaribanim dekorativnim malterom.
	m2
	415,30
	
	
	
	

	Svega izolacioni radovi:
	
	
	

	X   STOLARSKI RADOVI

	r.br.
	Opis pozicije
	j.mere
	količina
	cena
	Iznos
	PDV
	Iznos sa PDV-om

	1
	Nabavka materijala i montaža polica na riglama ramova u fisk. sali za ugradnju difuzne rasvete. Police su od rendisanih čamovih dasaka d=2,2 cm. širine 17 cm. sa zaoblјenom čeonom
letvom 3*5 cm. (ukupna širina 20 cm.). Postavlјaju se po celoj dužini rigli, a pričvršćuju na HOP L140*140*5 mm. fiksirani na rigle. Finalna obrada polica je lazurni premaz u tonu po izboru investitora.

Nabavka i ugradnja HOP profila je posebno obračunata.

Obračun po m1 montiranih polica.
	m1
	86,40
	
	
	
	


	2
	Izrada i postavlјanje bukovih pragova. Pragovi se lepe neekspandirajućom pur-penom i dodatno pričvršćuju mesinganim holšrafima. Završno, pragovi se lakiraju bezbojnim lakom za parket sa 2 do 3 premaza.
	kom.
	6
	
	
	
	

	
	Svega stolarskii radovi:
	
	
	


	XI   PROZORI I VRATA OD PVC PROFILA

	r.br.
	Opis pozicije
	j.mere
	količina
	cena
	Iznos
	PDV
	Iznos sa PDV-om

	1
	Nabavka i ugradnja dvokrilnih prozora sa ravnim elementima okvira i krila od tvrdih PVC profila sistema sa minimum 6 komora, sa spolјašnim zaoblјenim ivicama. Kvalitet profila treba da odoleva svim vremenskim uslovima, da bude žilav pri udaru i da ne menja boju. U sebi, sistem treba da ima dodatni profil za ojačanje od nerđajućeg metala u kome može da se integriše sistem za zatvaranje. Sistem treba da ima žlјeb za paket staklo širine do 39 mm. za kvalitetnu termičku i zvučnu izolaciju. Takođe, sistem treba da ima prednju komoru za odvod eventualne kondezne vode.

•Zastaklјivanje izvršiti termoizolacionim staklom
(4+16+4) mm. sa ispunom argonom
•koef. prolaza toplote stakla U =1,3 W/(m 2*K)
g
•koef. prolaza toplote okvira U = 1,2 W/(m 2*K)
f
Zaptivanje krila i prozorskog okvira treba da bude najmanje dvostruko sa trajnim gumenim zaptivačima čvrsto pričvršćenim. Zaptivanje stakala treba da je od elastičnih polimer zaptivača koji se ne skuplјaju i koji garantuju sigurnost od prodora udarnih kiša i olujne prašine.

Okov i boja prozora po izboru investitora.
	
	
	
	
	
	

	1.1
	(Ozn. 2), Vel. 140*355 cm;   U=1,21 W/(m*K)
	kom.
	7
	
	
	
	

	1.2
	(Ozn. 4), Vel. 152*220 cm;   U=1,12 W/(m*K)
	kom.
	1
	
	
	
	

	1.3
	(Ozn. 5), Vel. 97*238 cm;   U=1,14 W/(m*K)
	kom.
	1
	
	
	
	


	2
	Nabavka i ugradnja unutrašnjih dvokrilnih zastaklјenih vrata sa ravnim elementima okvira i krila. Dovratnik je od tvrdih PVC profila sistema sa minim. 6 komora, sa zaoblјenim
ivicama. Po celoj dužini, dovratnik treba da ima u sebi ojačanje sa dodatnim profilom od nerđajućeg metala. Krilo vrata je sa
parapetnom ispunom od tvrdog PVC-a sa ćelijastim jezgrom i ravnim oblogama, ili sa ispunom od Al. panela sa poliuretanskim jezgrom i ravnim bojenim i plastificiranim oblogama. Zastaklјivanje je ravnim providnim staklom d=6 mm. Zaptivanje između krila vrata i dovratnika (štoka) treba da bude najmanje
dvostruko kako bi se postigla kvalitetna zvučna izolacija. Okov treba da se pričvršćuje uvek kroz dva zida dodatnog metalnog profila. Vrata se isporučuju sa bravom i cilindričnim uloškom. Boja vrata po naknadnom izboru investitora.
	
	
	
	
	
	

	2.1
	(Ozn.XI), Vel. 144*280 cm.
	kom.
	1
	
	
	
	

	2.2
	(Ozn.XII), Vel. 184*260 cm.
	kom.
	1
	
	
	
	

	2.3
	(Ozn.XIII),Vel.150*260 cm.
	kom.
	1
	
	
	
	

	3
	Nabavka i ugradnja unutrašnjih jednokrilnih punih vrata sa ravnim elementima okvira i krila. Dovratnik je od tvrdih PVC profila sistema sa minim. 6 komora, sa zaoblјenim ivicama. Po celoj dužini, dovratnik treba da ima u sebi ojačanje sa dodatnim profilom od nerđajućeg metala. Krilo vrata je sa ispunom od tvrdog
PVC-a sa ćelijastim jezgrom i ravnim oblogama, ili  sa ispunom od Al. panela sa poliuretanskim jezgrom i ravnim bojenim i plastificiranim oblogama. Zaptivanje između krila vrata i dovratnika (štoka) treba da bude najmanje dvostruko kako bi se postigla kvalitetna zvučna izolacija. Okov treba da se pričvršćuje uvek kroz dva zida dodatnog metalnog profila. Vrata se isporučuju sa bravom i cilindričnim uloškom.

Boja vrata po naknadnom izboru investitora.
	
	
	
	
	
	

	3.1
	(Ozn.V), Vel. 100*210 cm;
	kom.
	3
	
	
	
	

	4
	Nabavka i ugradnja spolјašne parapetne daske ispod prozora (solbank) širine do 30 cm. Parapetna daska je saćasta od PVC-a. Montira se u žleb ispod prozorskog okvira. Parapetnu špaletnu ispod parapetne daske omalterisati prod. malterom, a parapetnu dasku postaviti sa nagibom ka spolјnoj strani i sa prepustom 3-4 cm. od gotove fasade.
	m1
	11,5
	
	
	
	


	5
	Nabavka i ugradnja unutrašnje parapetne daske ispod prozora širine do 30 cm.

Parapetna daska je saćasta od PVC-a. Montira se u žleb ispod prozorskog okvira. Parapetnu špaletnu ispod parapetne daske omalterisati cementnim malterom, a parapetnu dasku postaviti sa nagibom ka unutrašnjoj strani i sa prepustom 3-4 cm. od gotovog zida.
	m1
	11,5
	
	
	
	

	Svega stolarskii radovi:
	
	
	


	
	XVII  VRATA OD BRAVARSKIH PROFILA
	

	r.br
	Opis pozicije
	j.mere
	količina
	cena
	Ukupno
	PDV
	Ukupno sa PDV-om

	1
	Nabavka i ugradnja spoljnih jednokrilnih

punih vrata od čeličnih ZP profila sa otvaranjem u polje. Dovratmik je od profila OP 1108. Ram krila vrata je od profila ZP 1021. Ravni deo krila vrata je sendvič sa oblogama od čel. lima

d=1,2-1,5 mm. i ispunom od ploča kamene vune d=4 cm. zapreminske mase 120 kg/m3. Finalna obrada vrata je masna boja za metal sa dva premaza uz osnovni antikorozivni premaz. Zaptivanje između dovratnika i krila vrata je tehnička guma oblikovanog profila za tu namenu. Cena je sa eloksiranim kvakama od alum. legure, cilindričnim uloškom za zaključavanje I tri kljuca 
	
	
	
	
	
	

	1.1
	(Ozn.XVIII), Vel. 100*220 cm; U=1,54 W/(m*K)
	kom.
	1
	
	
	
	

	1.2
	(Ozn.XIX), Vel. 130*210 cm; U=1,54 W/(m*K)
	kom.
	1
	
	
	
	

	1.3
	(Ozn.XX),Vel.100*(190+40) ; U=1,54 W/(m*K)
	kom.
	1
	
	
	
	

	
	Svega vrata od bravarskih profila:
	
	
	

	XIII  LIMARSKII RADOVI

	r.br
	Opis pozicije
	j.mere
	količina
	cena
	Ukupno
	PDV
	Ukupno sa PDV-om

	1
	Opšivanje dimnjaka bojenim i plastificiranim čel. limom d=0,6 mm. RŠ. 50 cm. Uz dimnjak lim se podiže 25 cm. savije pri vrhu, uvuče u žleb i pričvrsti kukastim ekserima. U krovu, na

20 cm. od dimnjaka lim se savija u obod i za podlogu pričvrsti podvezama.

Obračun po m1 obima dimnjaka.
	m1
	6,00
	
	
	
	

	2
	Opšivanje uvala u krovu bojenim i plastificiranim čel. limom D=0,6 mm. RŠ 50 cm. sa stojećim naborom po sredini za

sprečavanje podlevanja vode sa jednog nagiba krova u drugi. Podužne ivice se povijaju u

obod, a lim pričvršćuje podvezicama za

daščanu podlogu.
	1
m
	16,80
	
	
	
	

	3
	Opšivanje uvala u krovu po kosini pored zidova (kose vandiksne) bojenim i plastificiranim čeč. limom d=0,6 mm. RŠ. 33 cm. Podužna ivica ispod crepa se povija u obod. Uza zid lim se postavlja na zidu bez maltera, a ivica se zavije prema spolja pod 45o i zalije trajnoelastičnim kitom.
	m1
	1,00
	
	
	
	

	4
	Opšivanje krovnih kalkanskih ivica (veterlajsne) bojenim i plasticiciranim čel. limom d=0,6 mm. RŠ 33 cm.
	m1
	8,30
	
	
	
	

	5
	Opšivanje okruglih ventilacionih cevi u krovu bojenim i plastificiranim čel. limom d=0,6 mm. Uz ventilac. cev lim se podiže 25 cm. savije pri vrhu u polje pod uglom od 45°, i formirani žleb se popuni trajnoelastičnim kitom. U krovu, na

20 cm. od ventilac. cevi, lim se savija u obod i za podlogu pričvrsti podvezama.

Obračun po m1 obima ventilac. cevi.
	m1
	5,00
	
	
	
	

	6
	Opšivanje okruglog limenog dimnjaka prohrom limom d=0,6 mm, RŠ. 50 cm.

Uz dimnjak lim se podiže 25 cm. i na 1 cm od gornje ivice razvije pod 45°. U razvijeni deo se nanese silikonski kit i zagladi sa gornje strane. U krovnoj površini, na 20 cm. od dimnjaka lim se savija u obod i za podlogu pričvrsti podvezama.

Obračun po m1 obima dimnjaka.
	m1
	7,00
	
	
	
	

	7
	Izrada i postavljanje poluokruglih visećih oluka od bojenog i plastificiranog čel. lima d=0,6 mm. RŠ. 33 cm. Oluci se pričvršćuju na svaki rog olučnim kukama od pocinkovane trake 40x4mm
	m1
	58,30
	
	
	
	

	8
	Izrada i postavljanje okruglih olučnih cevi od bojenog i plastificiranog čel. lima d=0,6 mm. RŠ. 33 cm. Olučne cevi se pričvršćuju specijalnim obujmicama od pocink. trake

40x4mm na svaka 2 metra.
	m1
	48,00
	
	
	
	

	9
	Izrada i postavljanje uvodnog lima u viseći oluk ispod pokrivača (sampleh) od bojenog i plastificiranog čel. lima d=0,6 mm. RŠ 25 cm. Sampleh spojiti sa olukom u vidu duplog kontra falca.
	m1
	58,30
	
	
	
	

	
	Svega limarskii radovi:
	
	
	


	XIV  GIPSARSKI RADOVI

	r.br.
	Opis pozicije
	j.mere
	količina
	cena
	Iznos
	
	

	1
	Nabavka materijala i izrada pregrada d=10 cm. bez otvora za vrata od gips-kartonskih ploča d=12,5 cm. sa oblogama od jednog sloja ploča. Sastav pregrade je (12,5+75+12,5) mm.

Između obloga se postavlјa ispuna od mekane kamene vune d=5 cm. Noseća konstrukcija je čelična CW/UW 75. Donji naležući UW profili se pričvršćuje na gotov betonski pod, a gornji UW profili se šrafe u plafon. Vertikalni CW profili se umeću između UW profila na međusobnom rastojanju od 60 cm. Obloge se šrafe mesinganim holšrafima za
potkopnstrukciju. Da ne bi došlo do srozavanja mineralne vune u pregradi, vrši se fiksiranje
iste distančnicima ili drvenim lajsnama za jednu oblogu. U cenu pregrada se zaračunavaju svi spojni elementi konstrukcije.

Bandažiranje spojeva i gletovanje cele površine se posebno obračunava.
	m2
	19,00
	
	
	
	

	2
	Bandažiranje spojeva ) i gletovanje gipsanih površina. Bandažiranje izvesti sa radnjama:

-bandažiranje spojeva bandaž trakom sa staklenim vlaknima (spojevi između samih ploča, i spojevi prema bočnim zidovima, plafonu i podu)

-osnovni premaz nakon sušenja mase za bandažiranje
-gletovanje nakon sušenja osnovnog premaza, kvalitetnim gletom u dva sloja sa međufaznim i završnim brušenjem.
	m2
	38,00
	
	
	
	

	Svega gipsarski radovi:
	
	
	


	
	XV KERAMIČARSKI RADOVI
	
	

	r.br.
	Opis pozicije
	Jed. mere
	Količina
	Cena
	Iznos
	PDV
	Iznos sa PDV-om

	1
	Oblaganje unutrašnjih zidova zidnim glaziranim keramičkim pločicama 30*30 cm. kvaliteta I klase na lepku za ker. pločice. Postavlјaju se u slogu "fuga na fugu". Uslovi za tehničke karakteristike pločica su:

•savojna čvrstoća min. 12-15 N/m2,

•upijanje vode do 10%,

•treba da su otporne na kiseline i alkalije,

•treba da su otporne na habanje,

•tvrdoća po Mohsovoj skali 5-6,

•nesmeju da se lјuskaju i da su bez naprslina. Obložene površine moraju da budu ravne i vertikalne. Dezen pločica i boja sredstva za fugovanje po naknadnim izboru.

Obračun po m2 obloženih zidova.
	m2
	50,40
	
	
	
	

	2
	Oblaganje unutrašnjih podova podnim glaziranim protivkliznim keramičkim pločicama kvaliteta I klase na lepku za keram. pločice. Pločice se postavlјaju paralelno sa zidom u slogu "fuga na fugu". Uslovi za tehn. karakteristike pločica su: •savojna čvrstoća min. 27 N/m2,

•upijanje vode do 3%,

•treba da su otporne na mrlјe, kiseline i alkalije,

•tvrdoća po Mohsovoj skali 3-5,

•nesmeju da se lјuskanju i da su bez naprslina. Obložene površine treba da imaju pad od 0,5-

1% prema slivnicima.

Dezen pločica i boja sredstva za fugovanje po naknadnom izboru.

Obračun po m2 obloženih podova.
	2
m
	21,45
	
	
	
	

	3
	Izrada ravne sokle visine 10 cm. pored zidova prostorije za fiskulturne rekvizite od podnih keramičkih pločica I klase sa postavlјanjem na lepku. Uslovi za tehn. karakteristike pločica su:

•savojna čvrstoća min. 12-15 N/m2,

•upijanje vode do 10%,

•treba da su otporne na kiseline i alkalije,

•treba da su otporne na habanje,

•tvrdoća po Mohsovoj skali 5-6,

•nesmeju da se lјuskaju i da su bez naprslina. Sokla mora da bude vertikalna, a gornja ivica strogo ravna. Dezen pločica i boja sredstva za fugovanje prate kontaktni pod.

Obračun po m1 urađene sokle.
	m1
	9,2
	
	
	
	

	Svega keramičarski radovi:
	
	
	

	XVI  FASADERSKI RADOVI:

	r.br.
	Opis pozicije
	j.mere
	količina
	cena
	Iznos
	PDV
	Iznos sa PDV-om

	1
	Premaz kamene sokle bezbojnim vodoodbojnim silikonskim premazom. Nanosi se četkom u dva sloja po sistemu "mokro na mokro". Površine zidova pre nanošenja navlažiti u obliku "zavese" u dužini od 40 cm. Optimalna radna temperatura +5 do+35 °C. Potrošnja 500-700 ml / m2.
	m2
	55,40
	
	
	
	

	
	Svega fasaderski radovi:
	

	XVII  MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI:

	r.br.
	Opis pozicije
	j.mere
	količina
	cena
	Iznos
	PDV
	Iznos sa PDV-om

	1
	Gletovanje omalterisanih zidova i plafona u dva sloja kvalitetnom glet masom sa međusobnim i završnim brušenjem. Po završenom gletovanju izvršiti rasprašivanje ostatka praha od brušenja radi postizanja čiste i glatke površine.
	m2
	985,00
	
	
	
	

	2
	Bojenje zidova i plafona disperzivnim premazima na bazi prirodnih organskih veziva sa vodenim rastvaračem. Sve komponente premaza (vezivo, rastvarač, pigment i punilo) treba da su ekološki ispitane. Gletovanje
zidova i plafona za završno bojenje je posebno obračunato
	m2
	689,00
	
	
	
	

	3
	Bojenje novih zidova masnom bojom. Radovi na bojenju podrazumevaju:

-natapanje firnisom,

-brušenje i pretkitovanje,

-prevlačenje cele površ.ulјanim kitom
(obercigovanje)

-brušenje i ponovo kitovanje,

-bojenje ulјnom bojom prvi put,

-bojenje ulјnom bojom drugi put,

-emajliranje emajl lakom,

-brušenje sitnim brusnim papirom,

-lakiranje bezbojnim lakom,

-izvlačenje masne linije.
	m2
	296,00
	
	
	
	

	4
	Zaštita brodskog poda na opšivenim strehama lazurnim premazima u dva sloja. Ton premaza po naknadnom izboru. .
	m2
	52,00
	
	
	
	

	5
	Krečenje zidova i plafona kotlarnice krečnim mlekom sa 2-3 sloja do potpuno ujednačene beline.
	m2
	149,00
	
	
	
	

	6
	Završna obrada soklanih zidova rampe pored kotlarnice zaglađenim kulirplastom.
	m2
	5,20
	
	
	
	

	Svega molersko-farbarski radovi:
	
	
	

	XVIII  PODNE OBLOGE:

	r.br.
	Opis pozicije
	j.mere
	količina
	cena
	Iznos
Iznos
	PDV
	Iznos sa PDV-om

	1
	Nivelisanje poda u fiskulturnoj sali pre postavlјanja PVC obloge sredstvom za nivelisanje. Sredstvo je samorazlivajuće. Nanosi se u deblјini od 3-5 mm. tako što se razleva po podu i razvlači čeličnom gletalicom. Nazivi i proizvođači: (UNIFIX SR, proizvodnje
"Prvi maj" Čačak; OLIMAX, proizvodnje "Delfin" Beograd, TLAKOLIN, proizvodnje "Jub" Dol i
drugi).
	2
m
	211,70
	
	
	
	

	2
	Nivelisanje poda na bini pre postavlјanja gumene obloge sredstvom za nivelisanje. Sredstvo je samorazlivajuće. Nanosi se u deblјini od 3-5 mm. tako što se razleva po podu i razvlači čeličnom gletalicom. Nazivi i proizvođači: (UNIFIX SR, proizvodnje "Prvi
maj" Čačak; OLIMAX, proizvodnje "Delfin" Beograd, TLAKOLIN, proizvodnje "Jub" Dol i
drugi).
	2
m
	28,35
	
	
	
	

	3
	Nabavka i ugradnja PVC sportske podne obloge RECREATION d=6 mm. u fiskulturnoj sali. Podna obloga se lepi lepkom za gumu na nivelisani pod preko nove cem. košulјice. Pre leplјenja sportske podne obloge izvršiti premaz odgovarajućim prajmerom. Pored zidova postaviti lajsne iz sistema za laminatne podne obloge. Cena podrazumeva ugrađenu podnu oblogu bez otpadaka pri ugradnji.

Obračun po m2 poda.
	m2
	211,70
	
	
	
	

	4
	Oblaganje podova bine i prostorije za scentske rekvizite preko nivelisane podloge gumenim podom DOTFLOR N/RP d=2 cm. Nivelisanje podloge se vrši sredstvom za nivelisnje preko postojeće konstruktivne ploče. Cela površina
se premazuje odgovarajućim prajmerom pa se gumeni pod lepi lepkom za gumu.
	m2
	28,35
	
	
	
	

	Svega podne obloge:
	
	
	


	
	D    DIMNјAK ZA CENTRALNO GREJANјE

	Red

ni
	Opis pozicije
	Jed.

mere
	Količina
	Cena
	Iznos
	PDV
	Iznos sa PDV-om

	1
	Betoniranje postolјa za limeni dimnjak za centralno grejanje vel. 70x70 cm i visine 15 cm, MB 30 u oplati. Postolјe treba proarmirati mrežom za armiranje Q-335 koja se postavlјa u donjoj zoni, a na krajevima se podiže 12 cm uz ivice ploče.
	m2
	0,49
	
	
	
	

	2
	Probijanje okruglog otvora Ř 45 cm u nosećoj ploči na bini d=15 cm za prolaz limenog dimnjaka za centralno grejanje. Šut se iznosi iz objekta i odvozi na gradsku deponiju.
	kom.
	1
	
	
	
	

	3
	Nabavka i ugradnja dimnjaka za centralno grejanje Ř 350 mm., visine 13,5 m, od nerđajućeg čeličnog unutrašnjeg lima t=1,2 mm, ispune d=5 cm. od nezapalјive kamene vune "Knauf insulacion" ili slično i spolјnog nerđajućeg lima d=0,6 mm. Postavlјa se na arm. betonsko postolјe i vezuje za postoj. zidani dimnjak na svaka 3-3,2 m. Za vezu se
montiraju ramovi od čeličnih "L" profila 50*50*4 mm koji se opasuju oko zidani dimnjak i konzolno prepuštaju za prihvatanje pločast. držača dimnjaka. Pločasti držač je od čel. lima t=15 mm iz dva dela sa polukružnim isečcima prečnika da se obuhvati dimnjak plus ojačanje oko dimnjaka od čel. nerđajućeg lima t=1,2 mm širine 120 mm. Po montaži, delovi pločastog držača se međusobno vare, a cela ploča se
vari za ram od "L" profila.

Na završetku dimnjaka se postavlјa zaštitni obruč zbog prodora atmosv. voda u izolaciju. Priklјučak dimnjače je na visini 150 cm od poda. Pri dnu, dimnjak ima vratanca za čišćenje.

Cena podrazumeva sva pomoćna sredstva I skelu za montiranje.
	kom.
	1
	
	
	
	

	4
	Opšivanje dimnjaka za centralno grejanje na prodoru kroz pokrivač čeličnim bojenim i plastificiranim limom d=0,6 mm, RŠ.50 cm.

Od slemena do dimnjaka postavlјa se dodatna traka od istog trapezastog lima širine (dimnjak
+ 20 cm. na obe strane). Opšivni lim se podvlači ispod dodatne trake i podiže uz
dimnjak 25 cm.
	kom.
	1
	
	
	
	

	5
	Izrada i postavlјanje protivpožarne zaštite oko limenog dimnjaka na prolazu kroz drvenu tavansku i krovnu konstrukciju. Zaštita se sastoji od šestougaone kutije visine 60 cm, spravlјen iz dva dela da može da se navuče na dimnjak. Kutija se sastoji od ramovske potkonstrukcije od "L" 50*50*4 mm i spolјne obloge od dva sloja protivpožarnih
gipskartonskih ploča FR 15 mm.
	kom.
	2
	
	
	
	

	6
	Betoniranje nadvratnika na novootvorenim vratima kotlarnice betonom C 25/30 u oplati. Beton ugraditi i negovati po prooisima. U cenu ulazi podupiranje oplate i pomoćna skela. Obračun po m3 ugrađenog betona.
	m3
	0,5
	
	
	
	

	Svega dimnjak za centralno grejanje:
	
	
	


	r.br.
	Grupa radova
	Iznos
	PDV
	Iznos sa PDV-om

	
	A    PRIPREMNI RADOVI
	
	
	

	
	SVEGA PRIPREMNI RADOVI.
	
	
	

	
	B    RADOVI NA RUŠENјU I DEMONTAŽI
	
	
	

	
	SVEGA RADOVI NA RUŠENU I DEMONTAŽI
	
	
	

	
	C    NOVI RADOVI
	
	
	

	I
	ZEMLjANI RADOVI
	
	
	

	II
	ZIDARSKI RADOVI
	
	
	

	III
	RAZNI ZIDARSKI RADOVI
	
	
	

	IV
	BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI
	
	
	

	V
	ARMIRAČKI RADOVI
	
	
	

	VI
	ČELIČNE KONSTRUKCIJE
	
	
	

	VII
	TESARSKI RADOVI
	
	
	

	VIII
	POKRIVAČKI RADOVI
	
	
	

	IX
	IZOLACIONI RADOVI I TEMOIZOLACIONA FASADA
	
	
	

	X
	STOLARSKI RADOVI
	
	
	

	XI
	PROZORI I VRATA OD PVC PROFILA
	
	
	

	XII
	VRATA OD BRAVARSKIH PROFILA
	
	
	

	XIII
	LIMARSKI RADOVI
	
	
	

	XIV
	GIPSARSKI RADOVI
	
	
	

	XV
	KERAMIČARSKI RADOVI
	
	
	

	XVI
	FASADERSKI RADOVI
	
	
	

	XVII
	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI
	
	
	

	XVIII
	PODNE OBLOGE
                         
	                                                   
	                                  
	                  

	         
	D    DIMNјAK ZA CENTRALNO GREJANјE
	
	
	                

	XIX
	SVEGA DIMNјAK ZA CENTRALNO GREJANјE
	
	
	                

	Ukupno građvinski i građevinsko-zanatski radovi:                      
	
	
	



PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
UNUTRAŠNјI VODOVOD
	I
	DEMONTAŽE I RUŠENјA

	Br.
	Opis pozicije
	Mera
	Količina
	Cena
	Ukupno
	PDV
	Ukupno sa PDV-om


	1.

	Pažlјiva   demontaža       

umivaonika,   sa   sifonom   i

baterijom. Obračun po komadu     

umivaonika.
	kom
	 9,0             
	
	
	
	

	2.
	Pažlјiva  demontaža  WC  šolјe,  vodokotlića  i  cevi.

Obračun po komadu šolјe.                                                    
	kom
	2,0               
	
	
	
	

	3.
	Pažlјiva   demontaža   čučavca,   vodokotlića   i   cevi.

Obračun po komadu čučavca.                                               
	kom
	6,0               
	
	
	
	

	4.
	, Pažlјiva demontaža pisoara, sa ventilom. Obračun po

komadu pisoara.                                                                    
	kom
	3,0               
	
	
	
	

	5.
	Pažlјiva demontaža tuš kade, sa baterijom. Obračun

po komadu tuš kade 
	kom
	1,0               
	
	
	
	

	6.
	Pažlјiva demontaža bojlera, sa vezama. Obračun po

komadu bojalera.                                         
	kom
	2,0               
	
	
	
	

	7.
	Pažlјiva  demontaža  baterije  za  vodu  u  kuhinji.

Obračun po komadu baterije.
	kom
	1.0               
	
	
	
	

	8.
	Pažlјiva   demontaža   postojeće   vodovodne   mreže.

Obračun po m1 cevi.                                                       
	m
	60,0             
	
	
	
	

	9.


	Demontaža postojeće kanalizacione mreže. Obračun
po m1 cevi.                                                                         
	m
	80,0               
	
	
	
	

	10.
	 Pažlјivo  šlicanje  podne  ploče  u  širini  od  0.5m  za prolaz  kanalizacione  cevi.  Nakon  montaže  cevi  iste
izbetonirati. Obračun po m' cevi.           
	m
	30,0             
	
	
	
	

	11.
	Bušenje rupa za postavlјanje instalacija. Šut prikupiti, izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju.

Obračun po komadu rupa.                                                     
	kom
	5,0               
	
	
	
	

	12.
	Rušenje   postojeće   septičke   jame.   Šut   prikupiti, utovariti  u  kamion  i  odvesti  na  gradsku  deponiju.

Obračun paušalno.                                                  
	kom
	1,0               
	
	
	
	



UKUPNO DEMONTAŽA I RUŠENјE 
Napomena:

Svu  demontiranu  sanitariju,  cevi  i  šut  odvesti  na deponiju, što je ušlo u jediničnu cenu pozicija .
	II
	INSTALACIJE KANALIZACIONE MREŽE

	Br.
	Opis pozicije
	Mera
	Količina
	Cena
	Ukupno
	
	


	1.
	Ručni iskop zemlјe za rov kanalizacije i vodovoda, III kategorije, dubine do 0.5m, širine 0.5m. Iskopanu zemlјu izvesti iz objekta i utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m³ gotovog iskopa.
	m3
	5,0               
	
	
	
	

	2.
	Nabavka, transport  i nasipanje peska u kanalski rov i oko šahti, radi zatrpavanja ispod, oko i iznad kanalizacionih cevi u sloju od 10+D+10 cm. Obračun po m³ ugrađenog peska.     
	m3
	5,0               
	
	
	
	

	3.
	Odvoz viška zemlјe sa prikuplјanjem. U toku i  po završenim radovima sa gradilišta prikupiti višak zemlјe sa gradilišne deponije pristupačne za utovar u kamion i odvoz-na već određenu gradsku deponiju od strane investitora, udalјenosti ne  veće  od  3  km. Usvojen je koef.  rastresitosti  1,25.  Obračun  po  m3 utovarenog  i odveženog materijala.       
	m3
	5,0              
	
	
	
	

	4.
	Nabavka,  transport  i   montaža  livenih  cevi  radi prelaza  kanalizacionih cevi  iz  objekta  u  kompleks kroz temelјni zid. Prečnik cevi uvek za 20% veći od predmetnog  prečnika  kanalizacione  cevi.  Spoj  livene cevi
i     kanalizacione     cevi     obavezno     zatvoriti termoizolativnim materijalom. Obračun po m'. LG DN150 mm
	m
	0,5               
	
	
	
	

	5.
	Nabavka, transport i  montaža PVC kanalizacionih cevi sa mufom za kučnu kanalizaciju, I klase. Spajanje cevi   gumenim   dihtungom   sa   davanjem   fasonskih komada.

Montažu cevi koje se postavlјaju u zemlјu treba obaviti na  prethodno pripremlјenoj postelјici od  sitnog peska d=10  cm.  Cevi  u  zemlјi  će  se  zaštititi  slojem  peska
10+D+10 cm u pun profil rova. Posle završene montaže i ispitivanja na vododrživost rov zatrpati ručnim nabijačima u slojevima od 20 cm.

Unutar objekta, a iznad terena, cevi se postavlјeju vidno, ankerišu i vešaju za zidove, plafone i ostale delove objekta, sa prethodnim probijanjem otvora za prolaz cevi kroz temelјe, zidove i međuspratne konstrukcije.

Cenom  obuhvaćena  sva  štemovanja,  svi  otvori, obujmice, vešalјke, potrebne skele sa svim fazonskim komadima. Obračun po m' gotove kanalizacije sa radom i materijalom.
	
	
	
	
	
	

	
	PVC KK OD50 mm 
	m'
	10,00              
	
	
	
	

	
	PVC KK OD75mm
	m'
	43,00               
	
	
	
	

	
	PVC KK OD110 mm
	m'
	40,00               
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Nabavka, transport i montaža PVC podnih sifona sa

poniklovanom rešetkom. Obračun po ugrađenom kom.

PVC OD  75 mm vertikalni                                             
	kom
	6,0               
	
	
	
	

	7.


	Nabavka,  transport  i  montaža  PVC   ventilacionih glava - kapa na krajevima kanalizacionih vertikala iznad  krova.  Prodor  kroz  krov  obraditi  tako  da  je vodonepropustiv. Obračun po kom ugraćene ventilacione kape.


	
	
	
	
	
	

	
	PVC KK OD120 mm
	kom
	2,0               
	
	
	
	

	
	PVC KK OD160 mm
	kom
	1,0               
	
	
	
	

	8.
	Ispitivanje     izvedene     kanalizacione     mreže     na vododrživost  spojeva  i  kontrola  izvedenih  padova cevi unutar objekta. Za vreme probe na vododrživost mreža mora biti delimično otkrivena. Ispitivanje mreže izvršiti deo  po  deo.  Otvore zadihtovati, osim visinski najviših i mrežu napuniti vodom. Pod zadatim pritiskom mrežu držati najmanje 3 časa. Izvršiti pregled i sva mesta koja cure obeležiti. Ispustiti vodu i sve kvarove otkloniti. Ponoviti ispitivanje. U toku ovog vremena ne sme doći do bilo kakvog procurivanja vode na ispitivanom delu kanalizacione mreže. Tek posle uspešno završenog ispitivanja može se vršiti zatvaranje žlebova, kanala i zatrpavanje rovova. Obračun po m' uspešno ispitane kanalizacione mreže.
	m`
	93,00                
	
	
	
	

	UKUPNO INSTALACIJE KANALIZACIONE MREŽE     
	
	
	


	III
	INSTALACIJE UNUTRAŠNјE VODOVODNE MREŽE
	
	

	Br.
	Opis pozicije
	Mera
	Količina
	Cena
	Ukupno
	PDV
	Ukupno sa PDV-om

	
	
	
	
	
	
	
	

	1,
	Izraditi unutrašnju vodovodnu mrežu od polipropilenskih PP cevi, u svemu prema odobrenom projektu, opštem opisu i uputstvu nadzornog organa. Pozicijom obuhvaćeno: sav upotreblјeni materijal sa rasturom, pripremno-završni radovi, prenos materijala, potrebna skela za montažu vodovodne mreže ispod plafonske konstrukcije, razmeravanje, probijanje otvora kroz zidove i međuspratnu konstrukciju, montiranje na obujmicama, kukama i  konzolama,  izrada  žlјebova  u zidu za polaganje cevi, pregled  cevi, komada, sečenje cevi, spajanje cevi, obmotavanje cevi u zidovima zaštitnom trakom, ravnanje, davanje pada,  pregled vodova i privremeno zatvaranje otvora radi ispitivanja na probni pritisak od 12 bara. Prilikom montaže vodovodne mreže voditi računa da  rozete  ventila i  baterija  budu potpuno ravne sa završnom površinom zida. Štemovanja za ugradnju i prolaz cevi izvršiti pažlјivo, šut izneti i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i ispitivanje mreže na probni pritisak i zatvarenje šliceva oko vertikala. Obračun po m′ montiranih cevi.
	
	
	
	
	
	

	
	PP DN25/4,2 mm, NP20
	m'
	42,00 
	
	
	
	

	
	PP DN32/5,4 mm, NP20
	m'
	20,00 
	
	
	
	

	
	PP DN40/6,7 mm, NP20
	m'
	4,00
	
	
	
	

	
	PP DN50/8,4 mm, NP20
	m'
	4,00 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2,
	Nabavka i montaža PP ugaonog propusnog ventila sa poniklovanom ručicom i rozetom "EK" ventil - priklјučak vodokotlića.
Obračun po komadu.
	
	
	
	
	
	

	
	DN15 - DN15
	kom.
	9,00
	
	
	
	

	3,
	Nabavka i montaža PP ravnog propusnog ventila sa poniklovanom kapom i rozetom. Ventil postaviti kod umivaonika, bojlera, sudopera i tuša.

Obračun po komadu.
	
	
	
	
	
	

	
	ND15 mm
	kom.
	16,00 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4,
	Nabavka  i  montaža  ravnog  propusnog  ventila  sa ispustom. Ventil postaviti u šahti.

Obračun po komadu.
	
	
	
	
	
	

	
	DN15 mm
	kom.
	1,00 
	
	
	
	

	
	DN25 mm
	kom.
	1,00 
	
	
	
	

	
	DN50 mm
	kom.
	1,00 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5,
	Nabavka   i   montaža   nepovratnog   ventila.   Ventil postaviti na potisu pumpe.

Obračun po komadu.
	
	
	
	
	
	

	
	ND40 mm
	kom.
	1,00 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6,
	Nabavka i montaža PP ventil kugle sa rozetom. Ventil
postaviti na početku svakog ogranka. Obračun po komadu.
	
	
	
	
	
	

	
	DN20 mm
	kom.
	3,00 
	
	
	
	

	
	DN40 mm
	kom.
	1,00 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7,
	Izrada   vodovodne   šahte   od   gotovih   betonskih blokova  unutr.  dim.  80x80  cm,  sa  izradom  donje ploče d=15 cm. Izvesti i gornju AB ploču, deblјine d=12 cm i ugraditi šaht poklopac ř600/30 kg, koji se posebno
obračunava. Obračun po kom.
	kom.
	1,0 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8,
	Nabavka, transport, prevoz duž trase i ugradnja liveno gvozdenog šaht poklopaca u ramu za opitno opterećenje od 125 KN vel. Ř600/35 kg (poklopac za
laki saobraćaj). Obračun po kom.
	
	
	
	
	
	

	
	Ř600/35 kg
	kom.
	1,0 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	9,
	Ispiranje i dezinfekcija hlorom izvedene vodovodne
mreže shodno važećim propisima, kao i pribavlјanje potrebne dokumentacije o izvršenom. Obračun po m'.
	m'
	70,00 
	
	
	
	

	UKUPNO INSTALACIJE VODOVODNE MREŽE
	
	
	

	

	IV
	INSTALACIJE UNUTRAŠNјE HIDRANTSKE MREŽE
	
	

	Br.
	Opis pozicije
	Mera
	Količina
	Cena
	Ukupno 
	PDV
	Ukupno sa PDV-om

	
	
	
	
	
	
	
	

	1,
	Nabavka, transport i montaža čelično - pocinkovanih cevi. Radni pritisak ovih cevi je 10 bara. Spajanje cevi je pomoću fitinga. U cenu ulazi svo štemovanje, probijanje rupa, krplјenje rupa, obujmice, premazi bitumenom, zaštita jutom, kao i bojenje vidno vođenih cevi. Obračun
po m'.
	
	
	
	
	
	

	
	DN50 mm
	m'
	26,0 
	
	
	
	

	
	DN65 mm
	m'
	13,0 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2,
	Nabavka, transport i montaža zidnog požarnog hidranta Ř 52 mm. U ormariću vel 54 x 54 x15 cm smešteni su: ventil Ř 52 mm, "Trevira" crevo dužine 15 m' i odgovarajuća mlaznica. Svi elementi imaju "    štor
spojnice. Obračun po kom.
	kom.
	5,0 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3,
	Ispitivanje  izvedene  vodovodne mreže  na  hidraulički pritisak shodno važećim propisima. Obračun po m'.
	m'
	13,0 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4,
	Ispitivanje izvedenih požarnih hidranata na hidraulički pritisak shodno važećim propisima i davanje potvrda o ispitivanju istih. Obračun po kom.
	kom.
	5,0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5,
	Ispiranje i dezinfekcija izvedene vodovodne mreže shodno važećim propisima, kao i pribavlјanje potrebne dokumentacije o izvršenom. Obračun po m'.
	m'
	13,0
	
	
	
	

	
	

	UKUPNO UNUTRAŠNјA HIDRANTSKA MREŽA
	
	
	
	

	

	V
	SANITARNI  OBJEKTI  I GALANTERIJA

	Br.
	Opis pozicije
	Mera
	Količina
	Cena
	Ukupno
	PDV
	Ukupno sa PDV-om

	
	
	
	
	
	
	
	

	1,
	Nabaviti, montirati i spojiti po propisu sa kanalizacionom i vodovodnom mrežom kompletnu WC šolјu, tipa Sinplon monoblok, komplet sa kazančetom i daskom.

1.  Keramička WC šolјa  sa plastičnom manžetnom za spoj na kanalizacionu mrežu, dva mesingana zavrtnja sa plastičnim umetcima između zavrtnja i šolјe, kao i gumenim podmetačem između šolјe i poda. Odstojanje centra rupe do zida 20,5 cm.

2. Poklopac za WC šolјu od medijapana sa potrebnim
zavrtnjima za povezivanje sa šolјom.

3. Keramički vodokotlić postaviti preko šolјe.

4.  Povezati  na  vodovodnu  mrežu  preko  hromiranog ventila i kvalitetnog creva, na visini od 60 cm od poda. Komplet ugrađeno plaća se po komadu montirane WC šolјe.
	
	
	
	
	
	

	
	*Monoblok Fresh S Vidima (ili ekvivalent)
	kom.
	8 
	
	
	
	

	
	*WC za invalide sa fiksnim držačem i sa ugradnim
vodokotlićem
	kom.
	1 
	
	
	
	

	

	2,
	Nabavka   i   montaža   komplet   umivaonika   kojeg
sačinjavaju sledeći elementi:

1. Keramička školјka umivaonika  dimenzija 60/46 cm . Školјku za zid pričvrstiti pomoću dva zavrtnja sa tiplovima i plas-tičnim umetcima između zavrtnja i školјke. Školјku na zid postaviti na visini 0,8 m od poda.

2.   Sifon   za   umivaonik   sa   rozetom   i   lancem   sa
hromiranom spolјnom površinom
Komplet  ugrađeno  plaća  se  po  komadu  ugrađenog
umivaonika.
	
	
	
	
	
	

	
	*Seva   M    lavabo    60x46   w403601    Vidima   (ili
ekvivalent)
	kom.
	8 
	
	
	
	


	
	*Zidni  vel   58x46   cm  za   invalide   sa   pokretnim
držačem
	kom.
	1 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nabavka   i   montaža   komplet   zidnog   klјunastog pisoara kojeg sačinjavaju sledeći elementi:

1. Keramička školјka klјunastog pisoara. Školјku pričvrstiti za zid  preko gumenih podmetača odgovarajućim tiplovima i mesinganim šrafovima. Klјun školјke postaviti na visini 0,7 m od poda.

2.  Hromirani  sifon  za  pisoar  Ř 5/4"  sa  štelujućom
visinom. Sifon pažlјivo postaviti da se hrom ili pisoar ne
ošteti. Kupuje se posebno!

3.  Ugaoni  propusni  ventil  Ř 1/2".  Prilikom  montaže ventila voditi računa da točkić ventila bude na pravilnom odstojanju od finalne površine zida i da bude omogućen pristup  ventilu  i  povezivanje  pisoara  i  postavlјanje rozete. Ventil mora da ima atest.

Komplet  ugrađeno  plaća  se  po  komadu  ugrađenog
pisoara.
	
	
	
	
	
	

	
	SEVA   MIX   PISOAR   VIDIMA   VIDAN   DOVOD
SKRIVEN ODVOD (ILI EKVIVALENT)
	kom.
	3 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4,
	Nabavka i montaža zidne jednoručne hromirane baterije za sudoper, sa pokretnim izlivom, za toplu i hladnu vodu. Između zida i baterije  postaviti rozete. Bateriju pažlјivo postaviti, da se hrom ne ošteti.Obračun
po komadu.
	kom.
	1 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nabavka i montaža zidne hromirane slavine za umivaonik,  sa   pokretnim  izlivom.  Između  zida  i slavine postaviti rozetu. Slavinu pažlјivo postaviti, da se
hrom ne ošteti.Obračun po komadu.
	kom.
	8 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nabavka  i  montaža  električnog  bojlera  od  80  l.

Obračun po komadu komplet povezan.
	kom.
	1 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nabavka  i  ugradnja  komplet   ogledala  dimenzija
50x35  cm   sa  poniklovanim  etažom.  Obračun  po komadu ugradjenog ogledala.
	kom.
	9 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nabavka i postavlјanje dozatora za tečni sapun uz
umivaonike. Obračun po komadu.
	kom.
	9 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Nabavka i postavlјanje držača za sapun uz tuš kadu,

po izboru investitora. Obračun po komadu.
	kom.
	1 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Nabavka   i   ugradnja   držača   papirnih   ubrusa.

Ugradnja pored umivaonika. Obračun po komadu.
	kom.
	9 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Nabavka i ugradnja plastičnih korpi. Ugradnja pored
umivaonika i WC šolјa. Obračun po komadu.
	kom.
	16
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Nabavka  i  montaža  držača   WC  rolo  papira  sa poklopcem. Držač montirati na zidu pored  WC šolјe
prema uputstvu proizvođača. Obračun po komadu.
	kom.
	9 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	UKUPNO SANITARNI OBJEKTI I GALANTERIJA
	
	
	

	


	

	UKUPNA REKAPITULACIJA

	
	
	
	Ukupno
	PDV
	Ukupno sa PDV-om

	1,
	DEMONTAŽE I RUŠENјA
	
	
	

	2,
	INSTALACIJE KANALIZACIONE MREŽE
	
	
	

	3,
	INSTALACIJE UNUTRAŠNјE VODOVODNE
MREŽE
	
	
	

	4,
	INSTALACIJE UNUTRAŠNјE HIDRANTSKE
MREŽE
	
	
	

	5,
	SANITARNI OBJEKTI I GALANTERIJA
	
	
	

	

	UKUPNO UNUTRAŠNјE INSTALACIJE VODOVODA
	
	
	


	PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 
SPOLJNA MREŽA VODOVODA I KANALIZACIJE
	

	 
	

	I
	INSTALACIJE SPOLJNE HIDRANTSKE I VODOVODNE MREŽE
	

	Br.
	Opis pozicije
	Mera
	Količina
	Cena
	Ukupno 
	PDV
	Ukupno sa PDV-om

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	NAPOMENA: Sve stavke izvesti prema  nacrtima  i u dogovoru sa projektantom. Sva potrebna ispitivanja i atesti su obaveza izvođača. Provera količina iz predračuna je obaveza izvođača radova pre davanja ponude. Cene podrazumjevaju sve troškove  (materijal, rad, alati, mašine, transporti, ispitivanja, dokaz kvalitete i režije).  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1,
	Izrada novog vodovodnog priključka. Potreban je novi priključak prečnika PE DN110 mm. Obračun paušalno po kom.
	kom.
	1  
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	2,
	Šlicanje postojeće asfaltne površine u širini od b=60 cm za prolaz vodovodnog rova. U cenu ulazi izvoz šuta i ponovno asfaltiranje ovih površina. Obračun po m2.
	m2
	9,60
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	3,
	Mašinski i ručni iskop zemlje za rov vodovoda, III kategorije, dubine 0 - 2 m, širine 0.6 m. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju odbaciti od rova. Po završenim radovima višak zemlje utovariti na kamion i odvesti na namensku deponiju. Obračun po m³ gotovog iskopa.L=350,0 m.
	m3
	273,00  
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4,
	Fino planiranje dna kanalskog rova vodovoda u odgovarajućem nagibu za polaganje vodovodnih cevi.  Obračun po m2.
	m2
	210,00  
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	5,
	Nabavka, transport  i nasipanje peska u kanalski rov i oko šahti, radi zatrpavanja ispod, oko i iznad vodovodnih cevi u sloju od 10+D+10 cm. Obračun po m³ ugrađenog peska.
	m3
	63,00
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	6,
	Nabavka, transport  i nasipanje šljunka ili čiste rizle iznad cevovoda i peska na delu prolaza ispod platoa. Obračun po m³ ugrađenog šljunka.L=90,0 m.
	m3
	90,00 
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	7,
	Zatrpavanje iskopanog vodovodnog rova materijalom iz iskopa u slojevima od 20 - 25 cm. Prvi sloj zemlje debljine 1,0 m iznad gornje ivice cevi nabijati pažljivo ručnim nabijačem. Ostali deo rova nabijati mašinskim putem dok se ne postigne zbijenost 200 kg/cm2. Obračun po m³ zatrpanog rova.
	m3
	120,0  
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	8,
	Odvoz viška zemlje sa prikupljanjem. U toku i po završenim radovima sa gradilišta prikupiti višak zemlje i utovariti u kamion i odvesti na već određenu gradsku deponiju od strane investitora, udaljenosti ne veće od 3 km. Obračun po m³ u samoniklom stanju.
	m3
	153,0  
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	9,
	Izrada vodomerne šahte od betonskih blokova, debljine zidova 20 cm i ploče 15 cm prema detalju iz projekta. U cenu uračunati izradu zidova i donje i gornje ploče sa armaturom kao i oplatu i određeni broj penjalica DIN 1212. U podnoj ploči ostaviti otvor za oceđivanje vel. 30x30 cm Obračun po m3 zidova šahta.
	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	unutr. vel. 140x195x140 cm
	m3
	3,80  
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	10,
	Nabavka, transport, prevoz duž trase i ugradnja liveno gvozdenog šaht poklopaca u ramu za opitno opterećenje od 125 KN vel. Ø600/35 kg (poklopac za laki saobraćaj). Obračun po kom.
	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	Ø600/35 kg
	kom.
	1,0  
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	11,
	Nabavka, transport i montaža savitljivih polietilenskih cevi tipa PE HD 100, SDR17, EN 12.201.2. Radni pritisak ovih cevi je 10 bara. Spajanje cevi putem zupčaste spojnice, a kod većih prečnika varenjem spojeva. Obračun po m'.
	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	PE OD20/1,9 mm
	m'
	30,00  
	
	
	 
	 

	 
	PE OD25/1,9 mm
	m'
	60,00  
	
	
	 
	 

	 
	PE OD32/2,0 mm
	m'
	30,00  
	
	
	 
	 

	 
	PE OD40/2,4 mm
	m'
	20,00  
	
	
	 
	 

	 
	PE OD75/3,8 mm
	m'
	65,00  
	
	
	 
	 

	 
	PE OD90/5,4 mm
	m'
	16,00  
	
	
	 
	 

	 
	PE OD110/6,6 mm
	m'
	234,00  
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12,
	Izrada i ugradnja anker blokova MB 20 na svim promenama pravca vodovodne mreže u zemlji, ispod ventila i ostalih armatura. Obračun po m3.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	* nalevanje betona u obliku skretanja cevi
	m3
	1,00  
	
	
	 
	 

	 
	* nalevanje betona u kalup radi postavljanja ispod armatura u vodovodnoj šahti
	m3
	1,00  
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	13,
	Nabavka i montaža vodomera sa Voltmanovom vertikalnom turbinom za vodu, "INSA" Beograd. Maksimalna temperatura vode je +30 C, za nazivni pritisak NP10 klasa A. Postaviti i dva propusna ventila od kojih jedan ima ispusnu slavinu i odgovarajući fiting. Obračun po kom.
	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	WPI Voltman vodomer DN100 mm/40 m3/h
	kom.
	1  
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14,
	Nabavka i montaža kućnog višemlaznog propelernog vodomera za hladnu vodu, sa mokrim mehanizmom, "INSA" Beograd. Maksimalna temperatura vode je do +40 C, za nazivni pritisak NP10 klasa A. Postaviti i dva ravna propusna ventila od kojih jedan ima ispusnu slavinu i odgovarajući fiting.Obračun po kom.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	* DN32 mm/6,0 m3/h
	kom.
	1  
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	15,
	Nabavka, transport i ugradnja liveno gvozdenog pljosnatog zatvarača. Spoj zatvarača na flanšu. U cenu uračunati i šrafove za spajanje. Obračunava se po komadu.
	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	DN 110 mm
	kom
	2  
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16,
	Nabavka, transport i montaža liveno gvozdenog nepovratnog ventila u vodomernom oknu, radi nesmetanog funkcionisanja mreže u prstenu. Spoj ventila na flanšu. U cenu uračunati i šrafove za spajanje. Obračun po komadu.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DN 100 mm
	kom
	1  
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	17,
	Nabavka, transport i ugradnja šiber zatvarača sa ugradbenom garniturom i zaštitnom uličnom kapom. Veza sa crtežom br.12 , 12.1, 5. Obračunava se po komadu.
	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	za PE DN80 mm (kod svakog hidranata)
	kom
	4  
	
	
	 
	 

	 
	za PE DN65 mm (kod veza za objekat)
	kom
	2  
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18,
	Nabavka, transport i montaža liveno gvozdenih komada u čvorovima vodovoda. Spoj cevi na flanšu. Veza sa crtežima br.12 i 12.1, Obračun po kg.
	kg
	270,00
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	19,
	Nabavka, transport i montaža komplet nadzemnog požarnog hidranta DN80 mm, NP10 za dubinu ugradnje 1100 mm. Veza sa crtežom br. 12, 5. Obračun po kom.
	kom.
	4 
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	20,
	Nabavka i postavljanje spoljnog hidrantskog ormarića sa ključem ABC IC, 2 mlaznice (preporučena univerzalna mlaznica Ø 52 na zasunu STORZ) i 4 creva od 15m.Obračun po kom.
	kom.
	4  
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	21,
	Ispitivanje izvedene vodovodne mreže na hidraulički pritisak shodno važećim propisima. Obračun po m'.
	m'
	455,00
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	22,
	Ispitivanje izvedenih požarnih hidranata na hidraulički pritisak shodno važećim propisima i davanje potvrda o ispitivanju istih. Obračun po kom.
	kom.
	4  
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	23,
	Ispiranje i dezinfekcija izvedene vodovodne mreže shodno važećim propisima, kao i pribavljanje potrebne dokumentacije o izvršenom. Obračun po m'.
	m'
	455,00
	
	
	 
	 

	 

 

	UKUPNO SPOLJNA HIDRANTSKA I VODOVODNA MREŽA
	
	 
	 

	

	II
	INSTALACIJE  ATMOSFERSKE KANALIZACIJE
	 
	 

	Br.
	Opis pozicije
	Mera
	Količina
	Cena
	Ukupno
	 PDV
	 Ukupno sa PDV-om

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1,
	Šlicanje postojeće betonske površine u širini od b=80 cm za prolaz kanalizacionog rova. U cenu ulazi izvoz šuta i ponovno betoniranje ovih površina. Obračun po m2.
	m2
	10,00
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2,
	Mašinski i ručni iskop zemlje za  rov i šahte kanalizacionih cevi glavnog odvoda, III i IV kategorije, dubine 0 - 2 m, širine 80 cm. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju odbaciti od rova. Po završenim radovima višak zemlje utovariti na kamion i odvesti na namensku deponiju. Obračun po m³ gotovog iskopa.
	m3
	60,0  
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3,
	Mašinski i ručni iskop zemlje za rovove i šahte kanalizacionih cevi, III i IV kategorije, dubine 0 - 2 m, širine 60 cm. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju odbaciti od rova. Po završenim radovima višak zemlje utovariti na kamion i odvesti na namensku deponiju. Obračun po m³ gotovog iskopa.
	m3
	145,0  
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4,
	Mašinski i ručni iskop zemlje za rovove bočnih priključnih cevi, III i IV kategorije, dubine 0 - 2 m, širine 60 cm. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju odbaciti od rova. Po završenim radovima višak zemlje utovariti na kamion i odvesti na namensku deponiju. Obračun po m³ gotovog iskopa.
	m3
	27,0  
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5,
	Nabavka, transport  i nasipanje peska u kanalski rov i oko šahti, radi zatrpavanja ispod, oko i iznad kanalizacionih cevi u sloju od 10+D+10 cm. Obračun po m³ ugrađenog peska.
	m3
	50,0  
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	6,
	Nabavka, transport  i nasipanje šljunka  u kanalski rov na delu platoa. Obračun po m³ ugrađenog šljunka.
	m3
	65,0  
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	7,
	Zatrpavanje iskopanog kanalskog rova materijalom iz iskopa u slojevima od 20 - 25 cm. Prvi sloj zemlje debljine 1,0 m iznad gornje ivice cevi nabijati pažljivo ručnim nabijačem. Ostali deo rova nabijati mašinskim putem dok se ne postigne zbijenost 150 kg/cm2. Obračun po m³ zatrpanog rova.
	m3
	85,0  
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8,
	Odvoz viška zemlje sa prikupljanjem. U toku i po završenim radovima sa gradilišta prikupiti višak zemlje i utovariti u kamion i odvesti na već određenu gradsku deponiju od strane investitora, udaljenosti ne veće od 3 km. Obračun po m³ u samoniklom stanju.
	m3
	150,0  
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	9,
	Nabavka, transport i montaža livenih cevi uz zid objekta radi prihvatanja olučnih vertikala. Prečnik cevi uvek za 20% veći od predmetnog prečnika olučne vertikale. Obračun po m'.
	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	LG Ø125/1000 mm
	m'
	18,0  
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10,
	Nabavka, transport i montaža PVC kanalizacionih, klase SN4, cevi sa mufom za uličnu i kučnu kanalizaciju, I klase. Spajanje cevi gumenim dihtungom sa davanjem fasonskih komada.
Montažu cevi koje se postavljaju u zemlju treba obaviti na prethodno pripremljenoj posteljici od sitnog peska d=10 cm. Cevi u zemlji će se zaštititi slojem peska 10+D+10 cm u pun profil rova. Posle završene montaže i ispitivanja na vododrživost rov zatrpati ručnim nabijačima u slojevima od 20 cm.
Obračun po m' gotove kanalizacije sa radom i materijalom.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	PVC KK OD50 mm
	m'
	10,00
	
	
	 
	 

	 
	PVC KK OD110 mm
	m'
	6,00 
	
	
	 
	 

	 
	PVC KK OD160 mm
	m'
	130,00  
	
	
	 
	 

	 
	PVC UK ND200 mm
	m'
	116,00  
	
	
	 
	 

	 
	PVC UK ND250 mm
	m'
	50,00  
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11,
	Izrada kanalizacione šahte od gotovih betonskih cevi ø80 cm, sa izradom donje ploče d=12 cm, obradom kinete i ugradnjom penjalica od gvožđa Ø22 mm . Obračun po kom.
	kom.
	10,0  ×
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	12,
	Izrada gornje AB ploče šahte ø80 cm, d=9 cm. U cenu ulazi izrada kalupa i ugradnja mrežaste armature i okvira poklopca.Izrada na licu mesta. Obračun po kom.
	kom.
	10,0  
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13,
	Nabavka, transport, prevoz duž trase i ugradnja liveno gvozdenog šaht poklopaca u ramu za opitno opterećenje od 125 KN vel. Ø600/30 kg (poklopac za laki saobraćaj). Poklopac postaviti u nivou platoa. Obračun po ugrađenom kom.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ø600/30 kg
	kom.
	10  
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	14,
	Izrada slivničkog šahta prečnika 450 mm, od prefabrikovanih elemenata. Izbetonirati armirano betonsku podlogu od betona MB 20 i preko nje postaviti prefabrikovane armirano betonske prstenove. U prsten ugraditi livenu rešetku koa se posebno plaća. Obračun po kom.
	kom.
	3,0  
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	15,
	INabavka, transport, prevoz duž trase i ugradnja liveno gvozdene kišne rešetke sa ramom, za šaht vel. 40/40 cm. Obračun po kom. 
	kom.
	3,0  
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16,
	INabavka, transport i ugradnja liveno gvozdenog slivnika ø100 mm u kanalu za toplovod. Obračun po kom. 
	kom.
	1,0  
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	17,
	Nabavka i montaža potapajuće pumpe drenažne vode PEDROLLO RX2 GM sa plovkom ili odgovarajuće. Pumpu postaviti u šaht kotlarnice.
Obračun po komadu.
	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	PEDROLLO RX2 GM
	kom.
	1  
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18,
	Ispitivanje izvedene kanalizacione mreže na vododrživost spojeva i kontrola izvedenih padova cevi unutar objekta. Za vreme probe na vododrživost mreža mora biti delimično otkrivena. Ispitivanje mreže  izvršiti deo po deo. Otvore zadihtovati, osim visinski najviših i mrežu napuniti vodom. Pod zadatim pritiskom mrežu držati najmanje 3 časa. Izvršiti pregled i sva mesta koja cure obeležiti. Ispustiti vodu i sve kvarove otkloniti. Ponoviti ispitivanje. U toku ovog vremena ne sme doći do bilo kakvog procurivanja vode na ispitivanom delu kanalizacione mreže. Tek posle uspešno završenog ispitivanja može se vršiti zatvaranje žlebova, kanala i zatrpavanje rovova. Obračun po m' uspešno ispitane kanalizacione mreže.
	m'
	312 ,00
	
	
	 
	 

	 

	UKUPNO INSTALACIJE KANALIZACIONE MREŽE
	
	 
	 

	 
 

	III
	INSTALACIJE  FEKALNE KANALIZACIJE
	 
	 

	Br.
	Opis pozicije
	Mera
	Količina
	Cena
	Ukupno
	 PDV
	  Ukupno sa PDV-om

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1,
	Šlicanje postojeće betonske površine u širini od b=80 cm za prolaz kanalizacionog rova. U cenu ulazi izvoz šuta i ponovno betoniranje ovih površina. Obračun po m2.
3,5x0,8=2,80 m2
	m2
	2,80
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	2,
	Mašinski iskop zemlje za  septik, rov i šahte kanalizacionih cevi glavnog odvoda, III  kategorije, širine 80 cm. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju odbaciti od rova. Po završenim radovima višak zemlje utovariti na kamion i odvesti na namensku deponiju. Obračun po m³ gotovog iskopa.
45,0x1,10x0,8=39,60 m3
1,5x1,5x2,20+3x1x1x3= 8,00 m3
3.0 x 3.0 x 14.0 = 126.00 m3
	m3
	173,6  
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3,
	Fino planiranje dna kanalskog rova i jame u odgovarajućem nagibu za polaganje kanalizacionih cevi.  Obračun po m2.
45,0x0,8= 36,2 m2
3.0 x 12.0 = 36.0 m2
	m2
	72,0  
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	4,
	Nabavka, transport  i nasipanje peska u kanalski rov, oko šahti i jami radi zatrpavanja ispod, oko i iznad kanalizacionih cevi u sloju od 10+D+10 cm. Obračun po m³ ugrađenog peska.
45,0x0,8x0,5= 18,0 m3
12.0 x 12.0 x 0.3 = 43.0 m3
	m3
	61,0  
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	5,
	Zatrpavanje iskopanog kanalskog rova i jame materijalom iz iskopa u slojevima od 20 - 25 cm. Prvi sloj zemlje debljine 1,0 m iznad gornje ivice cevi nabijati pažljivo ručnim nabijačem. Ostali deo rova nabijati mašinskim putem dok se ne postigne zbijenost 150 kg/cm2. Obračun po m³ zatrpanog rova.
45,0x0,8x0,6= 21,60 m3
12.0 x 3.0 x 0.80 = 28.80 m3
	m3
	50,40  
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	6,
	Odvoz viška zemlje sa prikupljanjem. U toku i po završenim radovima sa gradilišta prikupiti višak zemlje i utovariti u kamion i odvesti na već određenu gradsku deponiju od strane investitora, udaljenosti ne veće od 3 km. Obračun po m³ u samoniklom stanju.
	m3
	111,40  
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7,
	Nabavka, transport i montaža PVC kanalizacionih, klase SN4, cevi sa mufom za uličnu i kučnu kanalizaciju, I klase. Spajanje cevi gumenim dihtungom sa davanjem fasonskih komada.
Montažu cevi koje se postavljaju u zemlju treba obaviti na prethodno pripremljenoj posteljici od sitnog peska d=10 cm. Cevi u zemlji će se zaštititi slojem peska 10+D+10 cm u pun profil rova. Posle završene montaže i ispitivanja na vododrživost rov zatrpati ručnim nabijačima u slojevima od 20 cm.
Obračun po m' gotove kanalizacije sa radom i materijalom.
	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	PVC KK OD160 mm
	m'
	45  
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	8,
	Izrada kanalizacionog šahta unutrašnjeg prečnika 100 cm, od prefabrikovanih okruglih betonskih elemenata. Izbetonirati armirano betonsku podlogu od betona MB 20 i preko nje postaviti prefabrikovane armirano betonske prstenove. Na vrhu postaviti suženi deo visine 60 cm a iznad armirani prsten. U prsten ugraditi poklopac koji se posebno plaća. U cenu ulaze serklaž, penjalice i pomoćna skela. Obračun po m'.
	m'
	2,2  
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	9,
	Izrada gornjeg AB prstena ø60 cm, d=12 cm. U cenu ulazi izrada kalupa i ugradnja mrežaste armature i okvira poklopca.Izrada na licu mesta. Obračun po kom.
	kom.
	2,0  
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10,
	Nabavka, transport, prevoz duž trase i ugradnja liveno gvozdenog šaht poklopaca bez otvora u ramu za opitno opterećenje od 125 KN vel. Ø600/30 kg (poklopac za laki saobraćaj). Poklopac postaviti u nivou platoa. Obračun po ugrađenom kom.
	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	Ø600/30 kg
	kom.
	2  
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	11,
	Nabavka,transport i ugradnja prefabrikovane septičke jame od PEHD, zapremine V=50 m3, prikljuckom OD160, dimenzionisanim za klasu opterecenja B125. Proizvod Krušik plast Osečina ili ekvivalent. Obračun po kom.
	kom.
	1,0  
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12,
	Ispitivanje izvedene kanalizacione mreže na vododrživost spojeva i kontrola izvedenih padova cevi unutar objekta. Za vreme probe na vododrživost mreža mora biti delimično otkrivena. Ispitivanje mreže  izvršiti deo po deo. Otvore zadihtovati, osim visinski najviših i mrežu napuniti vodom. Pod zadatim pritiskom mrežu držati najmanje 3 časa. Izvršiti pregled i sva mesta koja cure obeležiti. Ispustiti vodu i sve kvarove otkloniti. Ponoviti ispitivanje. U toku ovog vremena ne sme doći do bilo kakvog procurivanja vode na ispitivanom delu kanalizacione mreže. Tek posle uspešno završenog ispitivanja može se vršiti zatvaranje žlebova, kanala i zatrpavanje rovova. Obračun po m' uspešno ispitane kanalizacione mreže.
	m'
	45  
	
	
	 
	 

	 
	 UKUPNO INSTALACIJE KANALIZACIONE MREŽE

 


	 
	 
	 


	UPOJNI BUNAR

	Br.
	Opis pozicije
	Mera
	Količina
	Cena
	Ukupno
	PDV
	Ukupno sa PDV-om

	1.
	Mašinski iskop zemlje 3 kat. Sa odbacivanjem na stranu. Obračun po m3.

3 kat.
	m3
	30,00
	
	
	
	

	2.
	Izrada šljunčanog filtra d=180 cm

ispod bunara i unutar. U cenu je uzet

dovoz i ugradnja.Obračun po m3.

šljunak
	m3
	20,00
	
	
	
	

	3.
	Izrada peščanog filtera d=20 cm

Unutar bunara. U cenu je uzet dovoz

i ugradnja.Obračun po m3.

pesak
	m3
	0,9
	
	
	
	

	4.
	Zidanje donjeg-perforiranog dela

bunara debljine d=25 cm od pune opeke

U cementnom malteru. Obračun po m3.

zid od opeke
	m3
	2,00
	
	
	
	

	5.
	Nabavka, dovoz i ugradnja armiranobetonskih

okruglih cevi sa falcomvibriranih.

Dubina ugradnje do 3,0 m.


Ø2400/1500 mm
	m
	1,5
	
	
	
	

	6.
	Izrada armirano-betonske ploče MB20

d=10 cm ,sa jednostrukom oplatom.

Obračun po m2.

AB ploča
	m2
	6,6
	
	
	
	

	7.
	Nabavka, dovoz, sečenje i ugradnja

mrežaste armature. Obračun po kg.

Q335     
	kg
	35,50
	
	
	
	

	8.
	Nabavka i ugradnja liveno gvozdenog šaht-

Poklopca sa okvirom Ø600/30 kg. Obračun

po komadu.

Ø600/30 kg
	kom
	1,00
	
	
	
	

	9.
	Nabavka i ugradnja KK vent. glave Ø120 mm.

Obračun po komadu.

Ø120 mm
	kom
	1,00
	
	
	
	

	10.
	Mašinsko zatrpavanje jame sa planiranjem

terena oko bunara. Obračun po m3.
	m3
	30,00
	
	
	
	

	Svega upojni bunar
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PREDMER I PREDRAČUN ELEKTROINSTALATERSKIH I ELEKTROMONTAŽNIH RADOVA
	
	Ovom specifikacijom predvidja se isporuka sve opreme i materijala navedenih u pozicijama i sveg

sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu, ugradjivanje, ispitivanje i puštanje

u rad, kao i dovodjenje u ispravno-prvobitno stanje svih mesta oštećenih na već izvedenim radovima.

U cenu se uračunava cena svog navedenog materijala u pozicijama i sav sitan nespecificirani materijal,

transport i cena radne snage i svi porezi i doprinosi na materijal i rad. Cena uključuje i izradu sve

eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanje i puštanje u ispravan rad svih elemenata

instalacija navedenih u pozicijama, kao i izdavanje potrebnih atesta i sertifikata, a prema sledećoj

strukturi jedinične cene:

a. Jedinična cena "isporuke" obuhvata cenu opreme i/ili materijala franko

fabrika proizvodjača ili mesto kupovine, a dodatno sadrži:

- Transport i osiguranje do gradilišta,

- Specijalnu opremu i alat za pogon i održavanje proizvodnje opreme,

ukoliko takve ima, sa uputstvima za upotrebu,

- Pakovanje i zaštita opreme i/ili materijala,

- Dokumentaciju opreme i/ili materijala (atesti, crteži, spiskovi rezervnih i

brzohabajućih delova, spisak alata za održavanje, potrebni opisi,

radionička dokumentacija ukoliko je oprema nestandardna, razna

uputstva za montažu, rukovanje i održavanje, itd.).

b. Jedinična cena "montaže" obuhvata sve ostalo što nije sadržano u ceni

"isporuka", odnosno sav rad mehanizacije i radne snage, uključujući sve

pripremno-završne radove i ostalo.

	
	
	Naziv
	Jed

mere
	Količina
	Jed. Cena
	Ukupno
	PDV
	Ukupno sa PDV-om

	A
	Napajanje JR - zemlјani radovi
	
	
	
	
	
	

	
	1
	Izvršiti ručni iskop i zatrpavanje rova u zemlјi (na trasi između novopostavlјenih kandelabera) za polaganje napojnog voda JR . Rov treba biti dubine 0,8m i širine 0,4m. Po polaganju napojnog voda  rov zatrpati zemlјom u slojevima od po 20cm sa nabijanjem zemlјe do postizanja zbijenosti slične onoj pre vršenja iskopa. Višak zemlјe izvesti van gradilišta na gradsku deponiju. Sve komplet materijal i radna snaga.
	m
	65,0
	
	
	
	


	
	
	Naziv
	Jed

mere
	Količina
	Jed. Cena
	Ukupno
	PDV
	Ukupno sa PDV-om

	
	2
	Izvršiti ručni iskop sa razbijanjem betona i sečenjem asfalta  i zatrpavanje rova u zemlјi (na trasi između novopostavlјenih kandelabera) za polaganje napojnog voda JR . Rov treba biti dubine 0,8m i širine 0,4m. Rov prema igralištu Po polaganju napojnog voda  rov zatrpati zemlјom u slojevima od po 20cm sa nabijanjem zemlјe do postizanja zbijenosti slične onoj pre vršenja iskopa. Višak zemlјe izvesti van gradilišta na gradsku deponiju. Sve komplet materijal i radna snaga.
	m
	71,0
	
	
	
	

	
	3
	Dopremanje prositnjene zemlјe ili sistnog peska sa rastojanja do  5km, i razastiranje iste podnu rova u kome se polaže napojni vod u sloju od
20cm. (Pozicija se izvodi u slučaju nedostatka prositnjene zemlјe u iskopu kanala).
	m3
	10,9
	
	
	
	

	
	4
	Isporuka i polaganje ''pozor" trake upozorenja na
0,4m iznad napojnog voda. Sve komplet materijal i radna snaga
	m
	140,0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UKUPNO - A. Napajanje:
	
	
	

	

	B
	Napojni vodovi

	
	
	Nabavka , isporukai povezivanje kablova izvedenih sa žilama od bakra, sa polaganjemu kablovske regale , obujmice, u spuštenom plafonu, instalacionomkanalu ili u zidu ispod maltera sledećih tipova i preseka:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Naziv
	Jed
mere
	Količina
	Jed. Cena
	Ukupno
	PDV
	Ukupno sa PDV-om

	
	1
	- tipa  N2XH-J   5x10mm2   sa polaganjem u zidu ispod maltera od MO do RT-1 .  Sve komplet materijal i radna snaga.
	m
	15,0
	
	
	
	

	
	2
	- tipa  N2XH-J   5x6mm2   sa polaganjem u zidu ispod maltera od MO do RT-K .  Sve komplet materijal i radna snaga.
	m
	50,0
	
	
	
	


	
	3
	- tipa  N2XH-J   5x6mm2   sa polaganjem u zidu ispod maltera od                        RT-1 do RT-JR . Sve komplet materijal i radna snaga.
	m
	30,0
	
	
	
	

	UKUPNO - B. Napojni vodovi:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	Razvodni ormani
	
	
	
	
	
	

	
	1
	Ovim pozicijama se obuhvata isporuka, montaža i povezivanje razvodnih ormana izrađenih od dva puta dekapiranog lima deblјine 2mm sa vratima, bravom i klјučem, zaštićenim temelјnom bojom i ofarban dekorativnim lakom u boji i po želјi investitora u mehaničkoj zaštiti IP43. Vrata i korpus ormana premostiti bakarnom pletenicom. Ormane predvideti sa svim veznim elementima (vodovi, papučice,...) za šemiranje ormana, natpisnim pločicama za označavanje svih elemenata i na ormanu i ostalim potrebnim materijalom za kompletno puštanje u ispravan rad.

NAPOMENA: Ovom pozicijom je obuhvaćen sav potreban
vezni materijal i ostali sitan materijal sa povezivanjem na
vodove   instalacije.   U  razvodni  orman predvideti  20%

rezerve za proširenje.

Sav komplet materijal i radna snaga.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Merni orman za napajanje potrošača sa sledećom ugrađenom opremom:
	
	
	
	
	
	

	
	trofazno dvotarifnointegrisano brojila- postojeće
	kom
	1,0
	
	
	
	

	
	tropoln FID sklopka  k-ke 63/0,5 A/A
	kom
	1,0
	
	
	
	

	
	automatski osigurač C60N/6A, 6kA, tipa "B", 1p
	kom
	1,0
	
	
	
	

	
	automatski osigurač C60N/10A, 6kA, tipa "B", 1p
	kom
	3,0
	
	
	
	

	
	automatski osigurač C60N/16A, 6kA, tipa "B", 1p
	kom
	12,0
	
	
	
	

	
	automatski osigurač C60N/25A, 6kA, tipa "B", 1p
	kom
	3,0
	
	
	
	

	
	automatski osigurač C60N/63A, 6kA, tipa "B", 1p
	kom
	3,0
	
	
	
	

	
	odvodnik prenapona klase II (talasni oblik 8/20)
	kom
	3,0
	
	
	
	

	
	Ostali sitan nespecificiran materijal : bakarne sabirnice, kablovske uvodnice i stopice,  zavrtnjevi, priključne stezaljke i sl.
	kpl.
	1,0
	
	
	
	


	
	Naziv
	Jed
mere
	Količina
	Jed. Cena
	Ukupno
	PDV
	Ukupno sa PDV-om

	1.2
	Orman za napajanje JR sa ugrađenom sledećom opremom
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	grebenasti prekidač  0-1 , 16A, 230V
	kom
	1,0
	
	
	
	

	
	automatski osigurač C60N/10A, 6kA, tipa "B", 1p
	kom
	3,0
	
	
	
	

	
	automatski osigurač C60N/16A, 6kA, tipa "B", 1p
	kom
	12,0
	
	
	
	

	
	Forel sa okcem
	kom
	1,0
	
	
	
	

	
	Ostali sitan nespecificirani materijal : bakarne sabirnice, kablovske uvodnice i stopice,  zavrtnjevi, priklјučne stezalјke i sl.
	kpl.
	1,0
	
	
	
	

	1.3
	Razvodni orman u suturenu škole za napajanje potrošača RT-1 sa sledećom ugrađenom opremom:
	
	
	
	
	
	

	
	tropolna FID sklopka k-ke 63/0,5 A/A
	kom
	1,0
	
	
	
	

	
	automatski osigurač C60N/10A, 6kA, tipa "B", 1p
	kom
	4,0
	
	
	
	

	
	automatski osigurač C60N/16A, 6kA, tipa "B", 1p
	kom
	16,0
	
	
	
	

	
	automatski osigurač C60N/25A, 6kA, tipa "B", 1p
	kom
	6,0
	
	
	
	

	
	Ostali sitan nespecificirani materijal : bakarne sabirnice, kablovske uvodnice i stopice,  zavrtnjevi, priklјučne stezalјke i sl.
	kpl.
	1,0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Razvodni orman u kotlarnici za napajanje potrošača RT-K sa sledećom ugrađenom opremom:
	
	
	
	
	
	

	
	kompaktni prekidač LV NSX100B-TMD-25A,

400V
	kom
	1,0
	
	
	
	

	
	automatski osigurač B60N/4A, 6kA, tipa "B", 1p
	kom
	3,0
	
	
	
	

	
	automatski osigurač C60N/6A, 6kA, tipa "B", 1p
	kom
	3,0
	
	
	
	

	
	automatski osigurač C60N/10A, 6kA, tipa "B", 1p
	kom
	1,0
	
	
	
	

	
	automatski osigurač C60N/16A, 6kA, tipa "B", 1p
	kom
	6,0
	
	
	
	

	
	toplјivi osigurač EZ16/6A
	kom
	3,0
	
	
	
	

	
	grebenasti prekidač  0-1 , 16A, 230V ,3p
	kom
	1,0
	
	
	
	

	
	grebenasti prekidač  0-1 , 16A, 230V ,1p
	kom
	1,0
	
	
	
	

	
	grebenasti prekidač  0-1 , 10A, 230V ,1p
	kom
	5,0
	
	
	
	

	
	kontaktor LC1D09P7 , 10A, 230V ,1p
	kom
	5,0
	
	
	
	

	
	tasteri za uklјučenje i isklјučenje pumpi (crveni i zeleni 5+5)
	kom
	10,0
	
	
	
	

	
	toplјivi osigurač EZ16/6A
	kom
	3,0
	
	
	
	

	
	Izrada monofazne "šuko" priklјučnice jednostruka P+N+T , 250V, 16A za ugradnju u zid komplet sa PVC doznom Ø60mm. Pozicija obuhvata nabavku i ugradnju priklјučnice.
	kom.
	2,0
	
	
	
	

	
	Priključenje kotla snage 3kw kablovskim vodom

N2XH-J 5x2.5mm
	m
	7,0
	
	
	
	

	
	Napojni vodovi za pumpe kablovkim vodom N2XH-J

3x.1.5mm sa priključenjem.
	kom
	5,0
	
	
	
	

	
	Izrada instalacije rasvete sa tri LED nadogradne

svetiljke 35w sa jednim serijskim prekidačem.
	kom
	3,0
	
	
	
	

	
	Isporuka komandog ormana mikroprocesorske

kontrolne jednice za kotao od 3kw firme FENIKS ili

slične sa 8 ulaza sa povezivanjem i ispitivanjem
	kom
	1,0
	
	
	
	

	
	Izrada priključka napojnim vodom LiCY 2x0.75 za

regulaciju elektromagnetnih ventila , LiCY3x1,5mm2

regulaciju pumpi kotlarnicei regulatorom pritiska

sa priključenjem i funkcionalnom probom.Uraditi

priključak za sobni termostat,

kalorimetar,priključak trokrakog elektrićnog

ventila, i pet pumpi itd.
	kpl
	1,0
	
	
	
	

	
	Isporuka i ugradnja torusnog transformatora 220/24V

, snage 300VA
	kom
	1,0
	
	
	
	

	
	Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje

gde je to potzrebno, isporuka materijala tj.

provodnika tipa PP00-Y 1xl6mm2 za galvansko

povezivanje GSIP-a sa razvodnim ormanom kotlarnice

RT-K unutar kotlarnice ( ispod ormana) metalnim

masama. Sve veze metalnih masa izvršiti strogo

galvanski preko propisnih obujmica ili kablovskih

papučica. Sve komplet materijal i radna snaga.a

pogodnim mestima prema crtežu postaviti razvodne

PVC kutije 100xl00mm sa šinom za izjednačavanje

potencijala PS49 na kojoj povezati provodnika sa

napred nabrojanih masa i od kojih će iči provodnikom

P-Y 6mm2 do razvodne table
	m


	40,0
	
	
	
	

	UKUPNO – V Razvodni ormari
	
	
	


	G
	
	Instalacija osvetlenja i svetilјke





Naziv
	Jed
mere
	Količina
	Jed. Cena
	Ukupno
	PDV
	Ukupno sa PDV-om

	
	1
	Obeležavanje trase, dublјenje zidova i bušenje gde je potrebno, isporuka materijala i izrada sijaličnog mesta u svim prostorijama kao i demontaža postojećih elemenata fiskulturne sale osim prostrija sklonih vlazi (WC ) provodnikom tipa N2XH-J 2xl,5mm2   i N2XH-J

3, 4, 5x1,5mm2 položenog u zid ispod maltera. Prosečna dužina po prostoriji 10m. Sve komplet materijal i radna snaga.
	kom
	16,0
	
	
	
	

	
	2
	Isporuka materijala i izrada sijaličnog mesta sa demontažom postojećih elemenata i izrada sijaličnog mesta kablovima PP00-Y

3x1,5mm2 u zidu i plafonu ispod maltera u prostorijama sklonim vlazi (WC). Komplet sa povezivanjem na prekidač za el. svetlo ispred prostorije. Prosečna dužina sijaličnog mesta iznosi oko              3 m. Sve komplet materijal i radna snaga.
	kom
	10,0
	
	
	
	

	
	3
	Obeležavanje trase, dublјenje zidova i bušenje gde je potrebno, isporuka materijala i izrada sijaličnog mesta sa povezivanjem LED panela na visilicama u učionicama i kancelarijama provodnikom tipa N2XH-J 3x1,5mm2 položenog u zidu ispod maltera na visini od 3m, kao i demontaža postojećih svetiljki i ostalih delova svetilјki. Prosečna dužin apo panelnom mestu je
8m . Sve komplet materijal i radna snaga.
	kom
	142,0
	
	
	
	

	
	4
	Svetiljke u LED tehnologiji , tj. LED paneli za osvetlenje sa visilicama dimenzije 600x600x4,5, pričvršćene na tavanicu, zid ili konstrukciju objekta na način uslovljen konstrukcijom LED svetiljke ili pomoću specificiranog nosećeg pribora. U sastavu pozicija svetiljki je i konstrukcija za vešanje svetiljki koja se rešava na licu mesta.  Za svaku projektom predvidjenu svetiljku dat je kraći opis. Plaća se komplet svetiljka sa odgovarajućim priborom za vešanje:
	
	
	
	
	
	


	
	
	Naziv
	Jed
mere
	Količina
	Jed. Cena
	Ukupno
	PDV
	Ukupno sa PDV-om

	
	4.1
	Nagradni LED panel sa visilicom 600x600x4,5,

4000K2550lm slična tipu OMS EL-BECAUSII i visilica .Vek trajanja 30000h Garancija  3 godine  Plaća se po svetilјci
	kom
	142,0
	
	
	
	

	
	4.2
	Nadgradni LED panel kvadrat 225x225x4 sa priklјučnim priborom, slična tipu LNP-P-

18/ww. Vek trajanja 30000 sati i garancija 3 godine.
	kom
	17,0
	
	
	
	

	
	4.3
	Led reflektor sa  PIR senzorom 10w, slična tipu
LRFOESW-10.Plaća se po svetilјci
	kom
	3,0
	
	
	
	

	
	4.4
	Instalacija strujnog kruga rasvete i komplet
230V, (projektor tipa NEOS3/. Plaćanje po svetilјci sa uračunatim angažovanjem platforme za rad na visini. Komplet sa tasterima.
	kom
	12,0
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO - G. Instalacija osvtlenja i svetilјke:
	
	
	

	

	D
	Instalacija priklјučnica i priklјučaka

	
	1
	Obeležavanje trase, dublјenje zidova i bušenje
gde je potrebno, isporuka materijala i izrada monofaznog "šuko" utikačkog mesta kao i demontaža postpjećih utičnica u učionicama kablom                         N2XH-J3x2,5mm2
	kom
	97,0
	
	
	
	

	
	2
	Obeležavanje trase vodova, dublјenje zidova i
bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada monofaznog  "OG" priklјučnog mesta u WC-u kablom N2XH-J3x2,5mm2    položenog u zid
	kom
	3,0
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO - D. Instalacija priklјučnica i
priklјučaka:
	
	
	

	Đ
	Instalacioni materijal

	
	1
	Monofazna  "šuko" priklјučnica jednostruka P+N+T , 250V, 16A za ugradnju u zid komplet sa PVC doznom Ø60mm. Pozicija obuhvata nabavku i ugradnju priklјučnice.
	kom
	31,0
	
	
	
	

	
	2
	Monofazna ugradna utičnica u montaznu kutiju Ø60mm , 16A/250V, zaštite IP20, 80x80 mm, sa kontaktom za uzemlјenje i zaštitom od dodira slična  PREMIJER PLUS proizvođača Metalka Majur. Pozicija obuhvata nabavku i ugradnju priklјučnice.
	kom
	20,0
	
	
	
	


	
	
	Naziv
	Jed
mere
	Količina
	Jed. Cena
	Ukupno
	
	

	
	3
	Monofazna nadgradna utičnica , 16A/250V, zaštite IP54 , sa klјučem  i sa oprugom  Schrack br. artikla EV 211002,. Pozicija obuhvata nabavku i ugradnju priklјučnice.
	kom
	22,0
	
	
	
	

	
	4
	Monofazna ugradna utičnica u montaznu kutiju Ø60mm , 16A/250V, 2P+E,zaštita od dodira Metalka Majur br. artikla 14.01.052,zaštite IP20, 80x80 mm, sa kontaktom za uzemlјenje i zaštitom od dodira slična  PREMIJER PLUS proizvođača Metalka Majur. Pozicija obuhvata nabavku i ugradnju priklјučnice.
	kom
	24,0
	
	
	
	

	
	5
	"OG" monofazna "šuko" priklјučnica 10/16A,

250V, sa poklopcem, izrađena u zaštiti IP54 za na zid. Pozicija obuhvata nabavku i ugradnju priklјučnice.
	kom
	3,0
	
	
	
	

	
	6
	Instalacioni obični prekidač 250V, 10A za ugradnju u zid sa PVC razvodnom kutijom Ø60mm. Pozicija obuhvata nabavku i ugradnju prekidača.
	kom
	9,0
	
	
	
	

	
	7
	Instalacioni serijski prekidač  250V, 10A za ugradnju u zid sa  PVC razvodnom kutijom Ø60mm. Pozicija obuhvata nabavku i ugradnju prekidača.
	kom
	20,0
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO - Đ. Instalacioni materijal:
	
	
	

	E
	Zaštita od indirektnog napona dodira
	
	
	
	
	
	

	
	1
	Nabavka, isporuka i ugradnja u zid na mestu datom na crtežu limene kasete GSIP sa šinom Cu 30x5mm i u istu uvesti vod iz temelјnog uzemlјivača od trake P25 JUS N.B4.901. (Fe/Zn

25x4mm) kao i vod tipa  PP00-Y 1x16mm2 iz RT-

1. Na istu provodnicima tipa   PP00-Y 1xl6mm2 spojiti metalne mase, cevi kanalizacije, vodovoda i grejanja. Sve veze metalnih masa izvršiti strogo galvanski preko strogo propisanih obujmuica. Sve komplet materijal i radna snaga.
	kom
	1,0
	
	
	
	


	
	
	Naziv
	Jed
mere
	Količina
	Jed. Cena
	Ukupno
	PDV
	Ukupno sa PDV-om

	
	2
	Obeležavanje trase vodova, dublјenje zidova i bušenje gde je to potzrebno, isporuka materijala tj. provodnika tipa   PP00-Y 1xl6mm2 za galvansko povezivanje GSIP-a sa razvodnim ormanima  unutar objekta škole ( ispod ormana) metalnim masama, cevima razvodnih ormana . Sve veze metalnih masa izvršiti strogo galvanski preko propisnih obujmica ili kablovskih papučica. Sve komplet materijal i radna snaga.
	m
	80,0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Isporuka materijala i  povezivanja svih metalnih masa u učionicama položene u zidu i to metalni delovi vodovodndni v+cevi , odvodne cevi, cevi parnog grejanja, metalne kanalizacione cevi,  itd. Na pogodnim mestima prema crtežu postaviti razvodne  PVC kutije
100xl00mm sa šinom za izjednačavanje potencijala PS49  na kojoj povezati provodnika sa napred nabrojanih masa i od kojih će iči
provodnikom P-Y 6mm2 do zaštitne sabirnice u razvodnoj tabli. Provodnik P-Y 4mm2 ili  P-Y

6mm2 voditit u posebnom PVC crevu Ø13,5mm do pripadajućeg RO. Provodnik povezati na cevi preko zavrtnja sa zupčastim podmetačima kao i odgovarajuće obujmice za cevi. Prosečna dužina voda P-Y 6mm2 i PVC creva Ø13,5mm iznosi
11m. Spojeve izvesti strogo galvanski preko propisnih obujmica. Sve komplet materijal i radna snaga.
	компл
	4,0
	
	
	
	


	
	
	Naziv
	Jed
mere
	Količina
	Jed. Cena
	Ukupno
	
	

	
	4
	Isporuka materijala i  povezivanja svih
metalnih masa u mokrim čvorovima provodnikom
P-Y 16mm2   žuto-zelene boje položene u zidu i to metalna kada, odvodne cevi, cevi parnog grejanja, metalne kanalizacione cevi,  itd. Na pogodnim mestima prema crtežu postaviti razvodne  PVC kutije 100xl00mm sa šinom za izjednačavanje potencijala PS49  na kojoj
povezati provodnika sa napred nabrojanih masa i od kojih će iči provodnikom P-Y 6mm2 do zaštitne sabirnice u RT-1. Provodnik P-Y

4mm2 ili  P-Y 6mm2 voditit u posebnom PVC crevu Ø13,5mm do pripadajućeg RO. Provodnik povezati na cevi preko zavrtnja sa zupčastim podmetačima kao i odgovarajuće obujmice za
cevi. Prosečna dužina voda P-Y 6mm2 i PVC creva Ø13,5mm iznosi   11m. Spojeve izvesti strogo galvanski preko propisnih obujmica. Sve komplet materijal i radna snaga.
	kom
	4,0
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO - E. Zaštita od indirektnog napona
dodira:
	
	
	

	Ž
Instalacija panik rasvete

	
	1
	Obeležavanje trase vodova, dublјenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada sijaličnog mesta sigurnosnog
osvetlјenja (prizemlјe, I sprat) provodnikom tipa N2XH-J 3x1,5mm2 postavlјenog u zidu ispod maltera iz postojećih ormana ka etažama objekta
.  Pozicija obuhvata razvodne kutije, kleme i
ostali potreban materijal. Prosečna dužina po sijaličnom mestu je 6m. Sve komplet materijal i radna snaga.
	kom
	14,0
	
	
	
	

	
	2
	Nabavka, isporuka,  montaža  i povezivanje svetilјki sigurnosnog osvetlјenja tipa  LED panik lampa slična tipu 16LEDHB IP65, V-TAC sa  autonomnim izvorom  kapaciteta dovolјnog za tročasovni neprekidni rad. Sve komplet materijal i radna snaga.
	kom
	14,0
	
	
	
	

	
	
	UKUPNU - Ž. Instalacija panik rasvete:
	
	
	

	

	Z
	Uzemlјenje stubova JR

	
	
	Naziv
	Jed
mere
	Količina
	Jed. Cena
	Ukupno
	PDV
	Ukupno sa PDV-om

	
	1
	Nabavka,     isporuka,    polaganje    i    vezivanje čelične pocinkovane trake P25 JUS N.B4.901 (Fe/Zn 25x4mm) u rov radi uzemlјenja stubova javne rasvete. Sve komplet materijal i radna snaga
	m
	136,0
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO - Z. Uzemlјenje:
	
	
	

	I
	Instalacija spolјne rasvete škole
	
	
	
	
	
	

	
	1
	Isporuka čeličnog stuba h=5 m. Na vrhu montirati nove svetilјke a priklјučna ploča u stubu je opremlјena sa 2 kom toplјivih osigurača
16A, a prediveđena za prihvat dva Al-kabla po principu "ulaz-izlaz", i to maksimamlno: dva kabla 4x25mm2. Stub se ankeriše na unapred pripremlјen  AB temelј.
	m
	9,0
	
	
	
	

	
	2
	Iskop temelјa stuba, izrada betonskog temelјa
600x600x700 sa neophodnim materijalom MB20, izrada i postavlјanje temelјne ploče sa materijalom 20x500x500, postavlјenje PVC cevi za prolaz kablova d=70mm x1300 sa materijalom, postavlјanje ankera M24x1000 sa materijalom, navrtka M24  podloška A24, komplet po stubu
	kom
	9,0
	
	
	
	

	
	3
	Isporuka i ugradnja LED ulična lampa 100w,

6000K SMD VT, šifra proizvoda UR026
	kom
	9,0
	
	
	
	

	
	4
	Isporuka i ugradnja kabla NAYY 4X10mm2 u RP

ploči. Komplet sa riklјučenjem.
	m
	45,0
	
	
	
	

	
	5
	Isporuka i ugradnja napojnog kabla u stubu JR od RP ploče do svetilјke NYM-J 3x2,5 mm2 . Komplet sa priklјučenjem.
	kom
	32,0
	
	
	
	


	
	
	Naziv
	Jed
mere
	Količina
	Jed. Cena
	Ukupno
	PDV
	Ukupno sa PDV-om

	
	6
	Isporuka i polaganje kablova tipa NAYY

4x10mm2 od RT-s do svih stubova  JR i od RT-1 do RT-s koja će se nalaziti unutar objekta na zidu pored ulaznih vrata, zaklјučana. Sve komplet materijal i radna snaga .
	m
	200,0
	
	
	
	

	
	7
	Ostali sitan nespecificiran materijal : bakarne sabirnice, kablovske uvodnice i stopice,  zavrtnjevi, priključne stezaljke ukrsni komadi i sl.
	kom
	1,0
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO - I. Instalacija JR:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	J
	Završni radovi

	
	1
	Po završenim radovima na el. instalaciji izvođač je dužan da izvrši : 
- zatvaranje svih otvora na mestima prolaza instalacija i regala kroz zidove i plafone 
- čišćenje prostorija od smeća i iznošenje van objekta 
- predati Investitoru svu potrebnu atestnu dokumentaciju za ugrađene materijale i opremu 
- izdavanje svih potrebnih uputstava za kasnije održavanje je takođe obaveza Izvođača.
	kpl
	1,0
	
	
	
	

	
	2
	Provera pregledom i ispitivanjem izvedene el. instalacije u skladu sa članom 192,

193,194,195,196,197  “Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona”.
	kpl
	1,0
	
	
	
	

	
	3
	Pregled i ispitivanje  instalacije sa izdavanjem stručnog nalaza.
	kpl
	1,0
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO - J. Završni radovi:
	
	
	

	K
	Demontirani materijal
	
	
	
	
	
	

	
	
	Naziv
	Jed
mere
	Količina
	Jed. Cena
	Ukupno
	PDV
	Ukupno sa PDV-om

	
	1
	Demontaža postojećih svetilјki  sa fluo cevima u objektu škole
	kom.
	142,0
	
	
	
	

	
	2
	Demontaža postojećih utičnica   u objektu škole
	kom.
	100,0
	
	
	
	

	
	3
	Demontaža napojnih kablovskih vodova za svetilјke tipa PP-Y 3x1,5mm
	m.
	1.050,0
	
	
	
	

	
	4
	Demontaža napojnih kablovskih vodova za utičnice tipa PP-Y 3,5x2,5mm
	m.
	1.250,0
	
	
	
	

	
	5
	Demontaža spolјne rasvete sa fasade objeta škole i skidanje parkovske rasvete koja je locirana oko ogrališta.
	komp
	l        1,0
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO - K. Demontaža materijala:
	
	
	

	L
	Gromobranska instalacija
	
	
	
	
	
	

	
	1
	Isporuka i montaža gromobrana sa urađajem za ranostrtovanje, tip SL60 Δt=40μS.
	kom
	1,0
	
	
	
	

	
	2
	Izrada, isporuka i montaža seta za fiksiranje noseće cevi.
	kom
	1,0
	
	
	
	

	
	3
	Isporuka  FeZn cevi Ø2´´, l=5m i fiksiranje iste na krovu škole.
	kom
	1,0
	
	
	
	

	
	4
	Isporuka materijala i izrada mernih spojeva i mehaničkih zaštita spusnih vodova ( Fe L

40x40x5 mm, l=1,5 m ).
	kom
	2,0
	
	
	
	

	
	5
	Isporuka INOX trake FeZn 25x4 mmi polaganje iste, delom u rov, a delom na potpore do hvatalјke.
	m
	60,0
	
	
	
	

	
	6
	Iskop rova dimenzije 0,4x0,8 m u zemlјištu III i IV kategorije i zatrpavanje rova zemlјom nakon polaganja INOX  trake.
	m
	60,0
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO - L. Gromobranska instalacija:
	
	
	

	
	
	R E K A P I T U L C I J A

	
	
	

	A
	Napajanje JR - zemlјani radovi
	
	
	

	B
	Napojni vodovi
	
	
	

	V
	Razvodni ormani
	
	
	

	G
	Instalacija osvetlenja i svetilјke
	
	
	

	D
	Instalacija priklјučnica i priklјučaka
	
	
	

	Đ
	Instalacioni materijal
	
	
	

	E
	Zaštita od indirektnog napona dodira
	
	
	

	Ž
	Instalacija panik rasvete
	
	
	

	Z
	Uzemlјenje stubova JR
	
	
	

	I
	Instalacija spolјne rasvete škole
	
	
	

	J
	Završni radovi
	
	
	

	K
	Demontirani materijal
	
	
	

	L
	Gromobranska instalacija
	
	
	

	
	UKUPNO DINARA
	
	
	


 INTERNET I TT INSTALACIJE
1. INSTALACIJA INTERNET I TT VODOVA
	Napomena
	Pojedine pozicije predmera i predračuna obuhvataju kompletnu nabavku i isporuku svog 

potrebnog materijala i rad na izradi elektroenergetskih instalacija sa svim potrebnim radovima 

prema planovima, tehničkim uslovima i važećim propisima. Komplet sa povezivanjem instalacije i uređaja na oba kraja, ispitivanjem, potrebnim merenjem, regulisanjem, isprobavanjem i puštenjem u ispravan rad i otklanjanjem svih eventualnih nedostataka u okviru ugovorenog garantnog roka,kao i pribavljanje sve potrebne atestne dokumentacije prema važećim propisima izdatim od nadležnih institucija. 

Sva eventualna oštećenja na svim izvedenim radovima izvođač mora otkloniti (vratiti zidove 

i tavanicu u prvobitno stanje nakon štemovanja kanala i polaganja kablova, krpljenje rupa nakon demontaže i sl.).

	R.br.
	Naziv
	jed.
	količina
	cena
	Ukupno
	PDV
	Ukupno sa PDV-om

	1.
	Isporuka i ugradnja tipskog metalnog ormana ITO, za

ugradnju u zid, sa vratima sa bravicom za zaključavanje,

proizvođača ELPOS BEOGRAD

Orman se ugrađuje u zid, sa desne strane od vrata
	ком
	4
	
	
	
	

	2.
	Isporuka , montaža i ugradnja UTP konektora (za svaki UTP kabl po dva konektora )
	ком
	58
	
	
	
	

	3.
	Isporuka i ugradnja i 8-portnog SWITCH

SWITCH se ugrađuje u RO ITO
	kom
	4
	
	
	
	

	4.
	Isporuka i ugradnja utčnice za UTP konektore

( ugradnja sa kutijom Fi 60 )
	kom
	25
	
	
	
	

	5.
	Isporuka i ugradnja UTP kabla tipa

UTP KAT 5E FLY CAT 5E (obeležavanje trase kablova , dubljenje zidova

I bušenje gde je potrebno )
	m
	750
	
	
	
	

	UKUPNO
	
	
	


	1.
	Isporuka i ugradnja IP kamere

Hikvision DS-2CD2T55FWD-I5 (ant mp)
	ком
	4
	
	

	2.
	Hikvision DS-2CD2120F-IS (ant mp)

Dodatni radovi oko montaže svih kamera 10%
	ком
	6
	
	

	3.
	Isporuka , montaža i ugradnja UTP konektora ( za svaki UTP kabl po dva konektora )
	kom
	20
	
	

	4.
	Isporuka i montaža 16-kanalnog snimača

Hikvision DS-7616NI-K2/16P (ant mp)
	kom
	1
	
	

	5.
	Isporuka i ugradnja UTP kabla tipa

UTP KAT 5E FLY CAT 5E ( obeležavanje trase kablova , dubljenje zidova

I bušenje gde je potrebno )
	m
	450
	
	

	6.
	Isporuka i montaža monitora

MONITOR AOC 31.5" Q3279VWFD8 IPS LED
	kom
	1
	
	

	UKUPNO
	
	
	


	REKAPITULACIJA

	
	Ukupno
	PDV
	Ukupno sa PDV-om

	1. INSTALACIJA INTERNET I TT VODOVA

	
	
	

	2. SISTEM VIDEO NADZORA 


	
	
	

	UKUPNO
	
	
	


PREDMER I PREDRAČUN STABILNOG SISTEMA ZA AUTOMATSKU DOJAVU POŽARA
	Pos
	Opis
	Jed.
	Kolicina
	Cena 
	Ukupno
	PDV
	Ukupno sa PDV-om

	001
	Isporuka i montaža centrale za javljanje požara tipa ALPHA 1100A-1L "QUADEL"-Niš, sa rezervnim napajanjem 7Ah, i sa svim prate  im modulima i puštanjem u ispravan rad.  SRPS EN
60896-21:2010, -SRPS EN 60896-22:2010,
atestiran SRPS EN 54-2:2008, Pla a se komplet material i rad
	kom.
	1.00
	
	
	
	

	002
	Isporuka i montaža analogno-adresabilnog  opti kog detektora dima ALG-E sa  podnožjem YBO-BS: individulno podešavanje praga osetljivosti u %/m, auto-kompenzancija zaprljanosti, "flat response" tehnologija, gotovo podjednaka osetljivost na sve vrste dimova, atestiran SRPS EN 54-7:2008 (proizvo a  HOCHIKI Japan)
	kom.
	29,00
	
	
	
	

	003
	Isporuka i montaža analogno-adresabilnog  opti kog detektora dima ALG-E sa izolatorom kratkog spoja u podnožju YBO-R-SCI: individulno podešavanje praga osetljivosti u %/m, auto-kompenzancija zaprljanosti, "flat response" tehnologija, gotovo podjednaka osetljivost na sve vrste dimova,
atestiran SRPS EN 54-7:2008  (proizvo a 
HOCHIKI Japan)
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	004
	Isporuka i montaža analogno-adresabilnog
termi  kog detektora dima ATG-E sa  podnožjem YBO-BS: individulno podešavanje praga osetljivosti u %/m, auto-kompenzancija zaprljanosti, "flat response" tehnologija, gotovo podjednaka osetljivost na sve vrste dimova, atestiran SRPS EN 54-7:2008  (proizvo  a HOCHIKI Japan)
	kom.
	4,00
	
	
	
	

	005
	Isporuka i montaža ručnih javlja  a požara MCP-E (MCP-E) za unutrašnju montazu sa ku ištem za nazidnu montažu, atestiran SRPS EN 54-11:2008 (proizvo  a  HOCHIKI Japan). Plaća se komplet materijal  i radna snaga.
	kom
	7,00
	
	
	
	

	006
	Isporuka i ugradnja kabla NHXHX FE180/E30
2x1,5mm2  za povezivanje sirena.Kabal se polaže pozidu i plafonu na obujmicama E30.   Ispitivanje
prema DIN VDE 0472 deo 804 i IEC 60332-3 metodaC), Placa se komplet materijal i rad.
	m.
	110,00
	
	
	
	

	007
	Isporuka i montaža elektrodinamičke alarmne sirene  QAS-2 , 24V, 112dB/1m. (proizvo  a HOCHIKI Japan) SRPS EN 54-14:2008. Plaća se komplet materijal  i radna snaga
	kom.
	3,00
	
	
	
	

	008
	Isporuka i polaganje kabla tipa halogen-free JH(ST)H-0 2x2x0,8mm za povezivanje javlja  a  sa centralom za dojavu požara. Kabl se polaže u samogasiva plasti  na creva u zid ispod maltera. Prose  na dužina javlja  kog mesta oko 14m. SRPS EN 60332-3-24:2010. Pla a se komplet materijal i rad.
	kom.
	41,00
	
	
	
	

	009
	Isporuka i polaganje kabla tipa N2XH-J 3x1,5mm2 za napajanje PP central iz najbliže RT. U RT se ugra  uje osigura   6A. Kabl se polaže u zid ispod maltera. Pla a se material i rad po priklju  nom mestu prose  ne dužine 10m
	kom
	1,00
	
	
	
	

	010
	Isporuka i polaganje kabla tipa JHstH 2x2x0,8mm za telefonski priklju  ak pored PP centrale. Kabl se polaže u samogasiva plasti  na creva u zid ispod maltera .Plaća se material i rad po priključnom mestu prosečne dužine 15m
	kom
	1,00
	
	
	
	

	011
	Isporuka i ugradnja samogasivih plastičnih creva fi 16, za polaganje kablova.

Plaća se material i rad po metru dužnom.
	m
	290,00
	
	
	
	

	012
	Isporuka i montaža telefonskog dojavnika požara. (proizvo  a  HOCHIKI Japan) SRPS EN 54-

14:2008. Plaća se komplet materijal  i radna snaga


	kom
	1
	
	
	
	

	013
	Isporuka i montaža plastificiranog SAPA creva fi

36, kroz crevo se provlači sajla za zatezanje između

2 objekta za kasnije provlaćenje kablova između 2 objekta(vazdušnim putem).  U cenu uračunati i pribor za vešanje – zatezanju sajle na zidu oba objekta. Ukupna dužina trase je 33m.
	kom
	1
	
	
	
	

	014
	Montaža, povezivanje, sa svim dodatnim potrebnim a nespecificiranim sitnijim elementima sistema, podešavanje, puštanje u rad i obuka korisnika za koriš  enje instalirane opreme
	pauš
	1
	
	
	
	

	
	UKUPNO:
	
	
	


PREDMER I PREDRAČUN INSTALACIJA CENTRALNOG GREJANJA, KOTLARNICE I TOPLOVODA ZA OBDANIŠTE

	I
	INSTALACIJA RADIJATORSKOG GREJANјA 

	A
	INSTALACIJA RADIJATORSKOG GREJANјA - DEMONTAŽNI RADOVI

	
	NAPOMENA:

	
	Sve pozicije koje se demontiraju skaldište se na za to određeno mesto u dvorištu škole i zapisnički se predaju komisiji. Pre demontaže proveriti da li je instalacija ispražnjena.
	
	
	

	R.br
	Naziv
	Jedinica mere
	Količina
	Jedinična cena
	Ukupno
	PDV
	Ukupno sa PDV-om

	
	Demontažni radovi obuhvataju, demontažu svih grejnih tela (spirokonvektora, panelnih čeličnih radijatora, čeličnih člankastih radijatora), radijatorskih ventila, radijatorskih nezatvarajućih i zatvarajućih holendera, radijatorske veze od čeličnih i bakarnih cevi i vidnu cevnu mrežu od čeličnih cevi. U cenu je uračunato razdvajanje materijala po vrsti (čelik, bakar, mesing, aluminijum, pvc, drvo i drugo). Uzeti
10% od pozicije B.
	%
	0,1
	
	
	
	

	
	Ukupno A:
	
	
	

	B
	INSTALACIJA RADIJATORSKOG GREJANјA

	
	NAPOMENA:
	
	
	
	
	
	

	
	Sve pozicije podrazumevaju nabavku (izradu), isporuku i montažu, sav sitan potreban montažni materijal, alat i pribor, kao  sav spolјni i unutrašnji tansport i ostale troškove do puštanje instalacije u rad.
	
	
	

	R.br
	Naziv
	Jedinica mere
	Količina
	Jedinična cena
	Ukupno
	PDV
	Ukupno sa PDV-om

	1
	Aluminijumski radijatori od članaka tip "GlobalVox 500", za
o
toplu   vodu   temperature   80/60 C,   sa   zaptivačima   i
spojnicama  složeni u  baterije  u  zaštitnoj  PVC  foliji  po specifikaciji.
	
	
	
	
	
	

	
	Global-Vox 500 - 4
	kom
	2
	
	
	
	

	
	Global-Vox 500 - 5
	kom
	2
	
	
	
	

	
	Global-Vox 500 - 6
	kom
	3
	
	
	
	

	
	Global-Vox 500 - 7
	kom
	6
	
	
	
	

	
	Global-Vox 500 - 8
	kom
	1
	
	
	
	

	
	Global-Vox 500 - 9
	kom
	20
	
	
	
	

	
	Global-Vox 500 - 10
	kom
	21
	
	
	
	

	
	Global-Vox 500 - 11
	kom
	6
	
	
	
	

	
	Global-Vox 500 - 12
	kom
	4
	
	
	
	

	
	Global-Vox 500 - 13
	kom
	2
	
	
	
	

	
	Global-Vox 500 - 14
	kom
	2
	
	
	
	

	
	Global-Vox 500 - 15
	kom
	8
	
	
	
	

	
	Global-Vox 500 - 16
	kom
	4
	
	
	
	

	
	Global-Vox 500 - 18
	kom
	2
	
	
	
	

	
	Global-Vox 500 - 23
	kom
	1
	
	
	
	

	
	Oscar18000 - 8
	kom
	7
	
	
	
	

	
	Oscar18000 - 15
	kom
	2
	
	
	
	

	2
	Priklјučna redukcija R1" - R1/2"
	kom
	372
	
	
	
	

	3
	Ručna radijatorska odzračna slavinica 1/2"
	kom.
	93
	
	
	
	

	4
	Kuglični ventil za PIP, R1/2"
	kom
	93
	
	
	
	

	5
	Dvostruko regulacioni radijatorski ventil, ugaoni, sa mogućnošću predhodne regulacije proizvod "Heimeier ", ili sličan drugog proizvođača R1/2"  NP 6, sa termostatskom glavom - službeni model (antivandal)
	kom.
	93
	
	
	
	

	6
	Zatvarajući radijatorski navijak, ugaoni, proizvod "Heimeier "  sledećih dimenzija ili sličan drugog proizvođača, R1/2" NP6
	kom.
	93
	
	
	
	

	9
	Konzola za kačenje radijatora na zid
	kom
	186
	
	
	
	

	10
	Čelična šavna hidroispitana cev za cevnu mrežu, tehnički uslovi za isporuku SRPS EN 10217-1:2008 i SRPS EN
10219-2. kvalitet materijala P235TR1
	
	
	
	
	
	

	
	DN15 - Ø21,3x2,0 mm
	m
	424
	
	
	
	

	
	DN20 - Ø 26,9×2,3 mm
	m
	144
	
	
	
	

	
	DN25 - Ø 33,7×2,6 mm
	m
	138
	
	
	
	

	
	DN32 - Ø 42,4x3,2 mm
	m
	162
	
	
	
	

	
	DN40 - Ø 48,3×2,6 mm
	m
	18
	
	
	
	

	
	DN50 - Ø 60,3×2,9 mm
	m
	54
	
	
	
	

	
	DN65 - Ø 76,1×2,9 mm
	m
	24
	
	
	
	

	11
	Potrošni materjal za zavarivanje i spajanje,
	
	
	
	
	
	

	
	obumijce, vešalice , i ostali potrošni
	
	
	
	
	
	

	
	materjal. Uzeti 50% od predhodne pozicije.
	%
	0,50
	
	
	
	

	
	Ukupno B:
	
	
	

	C
	BOJENјE

	1
	Čišćenje, miniziranje i bojenje oslonaca, cevovoda i ostalnih metalnih delova materijalom otpornim na radnu temperaturu 90°C. Osnovnu i lak boju naneti u dva sloja.
	m2
	64
	
	
	
	

	
	Ukupno C:
	
	
	

	D
	GRAĐEVINSKI RADOVI

	1
	Prateći građevinski radovi za probijanje otvora za prolaz cevi kroz zidove bez krplјenja i završne obrade (krplјenje i završna obrada je obuhvaćena AG projektom).
	kom
	92
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	E
	PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	
	Pripremno završni radovi obuhvataju: Transport alata , materijala i radnika
Upoznavanje sa objektom , uzimanje potrebnih mera, provera lokacije opreme.

Smeštaj alata , materijala i radnika na gradilištu
Topla i hladna proba
Dokumentacija za tehnički prijem: gradjevinski dnevnik, zapisnici, predaja atestne dokumentacije, uputstva i dr. Unošenje izmena nastalih u toku izvođenja radova u primerak projekta za izvođenje (PZI). Izrada projekta izvedenog objekta (PIO) na osnovu unetih izmena u PZI.
	
	
	
	
	
	

	
	Vrednost radova je 7% od pozicije I.
	
	
	
	

	
	Ukupno E:
	
	
	


	
	
	

	I.     R E K A P I T U L A C I J A - centralno grejanje
	
	

	
	
	
	
	Ukupno
	PDV
	Ukupno sa PDV- om

	A
	INSTALACIJA RADIJATORSKOG GREJANјA - DEMONTAŽNI RADOVI
	
	
	
	
	

	B
	INSTALACIJA RADIJATORSKOG GREJANјA
	
	
	
	
	

	C
	BOJENјE
	
	
	
	
	

	D
	GRAĐEVINSKI RADOVI
	
	
	
	
	

	E
	PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
	
	
	
	
	

	
	UKUPNO DINARA I:
	
	
	

	
	
	

	II
	PREDMER KOTLARNICA
	
	

	
	
	
	

	A
	DEMONTAŽNI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	
	NAPOMENA:
	
	
	
	
	
	

	
	Sve pozicije koje se demontiraju skaldište se na za to određeno mesto u dvorištu škole i zapisnički se predaju komisiji. Pre demontaže proveriti da li je instalacija ispražnjena.
	
	
	

	Red br.
	OPIS RADOVA
	j.m
	Količ.
	Cena
	Ukupno
	PDV
	Ukupno sa PDV-om

	1
	Demontažni radovi obuhvataju, demontažu toplovodnog čeličnog kotla toplotne snage 90kW, cirkulacione pumpe RS50T i GHR653, sabirnika, razdelnika, međurazdelnika, ekspanzione posude, dimnjače, armature i čelične cevi od DN32 - DN80. U cenu je uračunato razdvajanje materijala po vrsti (čelik, bakar, mesing, aluminijum, pvc, drvo i
drugo) i iznošenje iz kotlarnice i skladištenje na mesto koje odredi investitor u školskom dvorištu.
	kom
	1
	
	
	
	

	
	Ukupno A:
	
	
	

	B
	KOTLARNICA

	
	NAPOMENA:
	
	

	
	Sve pozicije podrazumevaju nabavku (izradu), isporuku i montažu, sav sitan potreban montažni materijal, alat i pribor, kao sav spolјni i unutrašnji tansport i ostale troškove do puštanje u rad.
	
	

	Red br.
	OPIS RADOVA
	j.m
	Količ.
	Cena
	Ukupno
	PDV
	Ukupno sa PDV-om

	1
	Toplovodni kotao A250 za sagorevanje peleta toplotne snage Q=250 kW, maksimalne temperature 90°C i radnog pritiska 3 bara.

Gorivo: pelet od drveta toplotne moći 5 kW/kg. Proizvođač: "KGH Inženjering" d.o.o. Zaječar. Kotao je kompaktne konstrukcije, kompletan sa
mehanizmom za doziranje goriva, spremnikom goriva, ventilatorom dimnih gasova i elektrokomandnim ormanom sa temperaturnim sondama. (spremnik goriva modifikovati prema raspoloživom prostoru uzimajući u obzir ukupnu visinu kotla).

Maksimalni gabariti kotla :(širina x visina x dužina )

1100mm x 2100mm x 2400mm. Kotlao se puni sa gornje strane, opciono pužnim transporterom Ø160 mm , dužine oko L=3250 mm sa el. motorom 1.5 kW 380V. Opsluživanje kotla je sa leve strane. Uz kotao isporučiti klapnu u spremniku sa el.motornim pogonom za rad sa peletom.
	kpl
	1
	
	
	
	

	2
	Ventil sigurnosti sa oprugom DN40 baždaren na pritisak otvaranja od 3 bara
	kpl
	2
	
	
	
	

	3
	Ekspanziona posuda sa membranom V=450lit / 1,6 bara, PN3
	kom
	1
	
	
	
	

	4
	Leptir ventil DN80 sa prirubnicama i zaptivnim setom
	kom
	9
	
	
	
	

	5
	Leptir ventil DN65 sa prirubnicama i zaptivnim setom
	kom
	6
	
	
	
	

	6
	Leptir ventil DN40 sa prirubnicama i zaptivnim setom
	kom
	4
	
	
	
	

	7
	Loptasti ventil DN40 sa ručicom
	kom
	1
	
	
	
	

	8
	Loptasti ventil DN40 sa ručicom i holenderom
	kom
	1
	
	
	
	

	9
	Loptasti ventil DN32 sa ručicom i holenderom
	kom
	3
	
	
	
	

	10
	Loptasti ventil R1/2" NP6
	kom
	12
	
	
	
	

	11
	Manometar sa kugličnim ventilom 0 - 6 bara, Ø80mm
	kom
	3
	
	
	
	

	12
	Termometar Ř100, R1/2", 0-120°C
	kom
	10
	
	
	
	

	13
	Crne šavne hidroispitane cevi SRPS EN10217 materjal S235JR, NP 16, oblik i mere EN10219-2
	
	
	
	
	
	

	
	DN15 - Ø 21,3 x 2.0
	m
	12
	
	
	
	

	
	DN32-  Ø 42,4 x 2,6
	m
	18
	
	
	
	

	
	DN40 - Ø 48,3 x 2,6
	m
	18
	
	
	
	

	
	DN50 - Ø 60,3 x 2,9
	m
	18
	
	
	
	

	
	DN65 - Ø 76,1 x 3,6 mm
	m
	18
	
	
	
	

	
	DN80 - Ø 88,9x3,2 mm
	m
	24
	
	
	
	

	14
	Potrošni materjal za zavarivanje i spajanje, konzole, obumijce, vešalice, kolena i ostali potrošni materjal 60% od predhodne pozicije.
	%
	0,6
	
	
	
	

	15
	Cirkulaciona pumpa sa elektronskom regulacijom protoka. Proizvođač: IMPPUMS lјublјana ili sličnu drugog proizvođača.                                               tip: NMT max

50/40-F220, PN6 V=11,1mł/h, H=18,1kPa, P= 160W, 50Hz, 1~230VA,
	kom
	1
	
	
	
	

	16
	Cirkulaciona pumpa sa elektronskom regulacijom protoka. Proizvođač: IMPPUMS lјublјana ili sličnu drugog proizvođača.

tip: NMT max 50/40-F220, PN6 V=6,1mł/h, H=31kPa, P= 160W, 50Hz, 1~230VA,
	kom
	2
	
	
	
	

	17
	Cirkulaciona pumpa sa elektronskom regulacijom protoka. Proizvođač: IMPPUMS lјublјana ili sličnu drugog proizvođača.

tip: NMT MAX 40/40-F220, PN6 , V=3,3mł/h, H=33kPa, P= 110W, 50Hz, 1~230VA,
	kom
	2
	
	
	
	

	18
	Nepovratna leptir klapna DN40
	kom
	2
	
	
	
	

	19
	Nepovratna leptir klapna DN65
	kom
	2
	
	
	
	

	20
	Nepovratna leptir klapna DN80
	kom
	1
	
	
	
	

	21
	Gumeni kompenzator PN6, DN40
	kom
	4
	
	
	
	

	22
	Gumeni kompenzator PN6, DN65
	kom
	4
	
	
	
	

	23
	Gumeni kompenzator PN6, DN80
	kom
	2
	
	
	
	

	24
	Hvatač nečistoće sa prirubnicama DN80  NP6 sa zaptivnim setom
	kom
	1
	
	
	
	

	25
	Hvatač nečistoće sa prirubnicama DN65  NP6 sa zaptivnim setom
	kom
	2
	
	
	
	

	26
	Hvatač nečistoće sa navojem R2" NP6
	kom
	1
	
	
	
	

	27
	Hvatač nečistoće sa navojem R6/4" NP6
	kom
	1
	
	
	
	

	28
	Hvatač nečistoće sa navojem R5/4" NP6
	kom
	2
	
	
	
	

	29
	Kosi regulacioni ventil sa priklјučcima za diferencijalni manometar STAF65 , kontra prirubnicama i zaptivnim setom DN65/NP6 ili sličan drugog proizvođača.
	kom
	2
	
	
	
	

	30
	Kosi regulacioni ventil sa priklјučcima za diferencijalni manometar STAD 40 i holenderom ili sličan drugog proizvođača.
	kom
	1
	
	
	
	

	31
	Kosi regulacioni ventil sa priklјučcima za diferencijalni manometar STAD 32 i holenderom ili sličan drugog proizvođača.
	kom
	2
	
	
	
	

	32
	Trokraki regulacioni ventil sa elektro pogonom, Fenixbb ili sličan drugog proizvođača. DN32, PN16

TV-032/16, Kvs=16m3/h, Δp=4,3 kPa, EPV 3N P=1000N,

2W
	kom
	1
	
	
	
	

	33
	Trokraki regulacioni ventil sa elektro pogonom, Fenixbb ili sličan drugog proizvođača. DN50, PN16

TV-050/40, Kvs=40m3/h, Δp=2,5kPa, EPV 3V P=2000N,

4W
	kom
	1
	
	
	
	

	34
	Trokraki regulacioni ventil sa elektro pogonom, Fenixbb ili sličan drugog proizvođača. DN65, PN16

TV-065/63, Kvs=63m3/h, Δp=3kPa, EPV 3V P=2000N,

4W
	kom
	1
	
	
	
	

	35
	Mikroprocesorski regulator XF5000, P=15W ili sličan drugog proizvođača. Reguliše temperaturu napojne vode prema solјašnjij temperaturi vazduha preko trokrakog regulacionog ventila sa elektro pogonom i upravlјa radom cirkulacionih pumpi. Dva nezavisna grejna kruga.
	kom
	1
	
	
	
	

	36
	Spolјašnji temperaturni senzor: STS-1
(opseg -40÷+600 C)
	kom
	1
	
	
	
	

	37
	Cevni temperaturski senzor: CTS-1 (merni opseg
0÷200oC, 24V DC, 50mA)
	kom
	1
	
	
	
	

	38
	Cevni temperaturski senzor granični: CTG-2 (merni opseg
90÷110oC, 24V DC, 50mA)
	kom
	1
	
	
	
	

	39
	Odzračni lonac zapremine 1 litar od čelične cevi sa prelivnom cevi od 1/2 " i loptastim ventilom 1/2" u svemu prema grafičkoj dokumentaciji
	kom
	7
	
	
	
	

	40
	Hemijska priprema kotlovske napojne vode Simplex Proizvođač: Terhnika k.b. Ili slična drugog proizvođača. Tip:    OVS 100

Kapacitet:  1÷1,3 m3/h, Priklјučak:  1“
	kom
	1
	
	
	
	

	41
	Sabirnik tople vode izradjen od crne cevi
ø159x 4,5mm x 571 mm sa priklјučcima za armaturu prema tehničkoj dokumentaciji
	kom
	1
	
	
	
	

	42
	Razdelnik tople vode izradjen od crne cevi
ø159x 4,5mm x1100 sa priklјučcima za armaturu prema tehničkoj dokumentaciji
	kom
	1
	
	
	
	

	43
	Međurazdelnik tople vode izradjen od crne cevi
ø159 x 4,5mm x 639 sa priklјučcima za armaturu prema tehničkoj dokumentaciji
	kom
	1
	
	
	
	

	44
	Razdelnik tople vode izradjen od crne cevi
ø159 x 4,5mm x 790 sa priklјučcima za armaturu prema tehničkoj dokumentaciji
	kom
	1
	
	
	
	

	45
	Sabirnik tople vode izradjen od crne cevi
ø159x 4,5mm x 564 mm sa priklјučcima za armaturu prema tehničkoj dokumentaciji
	kom
	1
	
	
	
	

	46
	Izrada, isporuka i montaža dimnjače F 150 mm izradjene od crnog lima deblјine 3 mm sa otvorom za čišćenje i nepovratnom klapnom za sprečavanje samogorenja kotla kada se postigne zadata temperatura . cca 36 kg .
	kom
	1
	
	
	
	

	47
	Akumulator toplote bez cevnog registra sa izolacijom zapremine V=2000 litara. Prečnika D=1200mm, visine max H=2180mm, Priklјučci DN50. CAS2001 ili sličan drugog proizvođača
	kom
	1
	
	
	
	

	48
	Ultrazvučni merač toplotne energije, komplet sa sondama i autonomnim napajanjem, veličine DN50 (2") za optimalni protok V=10m3/h. Uz merač isporučiti prirubnice i
redukcije za ugradnju na cev DN80. Simens UH50-A60C M-bus ili sličan drugog proizvođača.
	kpl
	1
	
	
	
	

	49
	Aksijalni ventilator za industrijsku primenu, za povremenu ventilaciju kotlarnice proizvod S&P Španija, tip; KAFB/4-

300 sa reostatom REB -2.5 za regulaciju protoka ili sličan drugog proizvođača.

-radni protok V = 850m3/h
-broj obrtaja n= 1400 o/min
-el. Snaga N = 50 W
	kom
	1
	
	
	
	

	50
	Protivkišna žaluzina sa mrežicom za ugradnju u nadsvetlo vrata kotlarnice dimenzije AxB=900x350
	kom
	1
	
	
	
	

	
	Ukupno B:
	
	
	

	C
	IZOLACIJA I BOJENјE

	1
	Čišćenje i dva puta miniziranje cevovoda, razdelnika i sabirnika, koji se izoluju u kotlarnici materijalom otpornim na radnu temperaturu 90°C.
	m2
	8
	
	
	
	

	2
	Izolacija cevne mreže u kotlarnici. Izolaciju cevi iznesti mineralnom vunom deblјine 50mm u plastu od Al.lima deb.

0,5mm.
	m2
	10
	
	
	
	

	3
	Čišćenje, miniziranje i bojenje prirubnica, armature, oslonaca, neizolovnih cevovoda i ostalnih metalnih delova materijalom otpornim na radnu temperaturu 90°C. Osnovnu i lak boju naneti u dva sloja.
	m2
	4
	
	
	
	

	
	Ukupno C:
	
	
	


	D
	GRAĐEVINSKI RADOVI
	
	

	1
	Gradjevinski radovi vezani za postavlјanje cevne
mreže i učvršćivanje nosača cevi, sabirnika i razdelnika
	kpl.
	1
	
	
	
	

	E
	PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	1
	Pripremno završni radovi obuhvataju: Transport alata , materijala i radnika
Upoznavanje sa objektom, uzimanje potrebnih mera, provera lokacije opreme.

Smeštaj alata , materijala i radnika na gradilištu
Topla i hladna proba. Gradjevinski dnevnik, zapisnici, predaja atestne dokumentacije, uputstva i dr.

Probno puštanje u rad i obuka radnika Investitora za rukovanje kotlom u trajanju od 1 radnog dana. Unošenje izmena nastalih u toku izvođenja radova u primerak projekta za izvođenje (PZI). Izrada projekta izvedenog objekta (PIO) na osnovu unetih izmena u PZI.
	
	
	
	
	
	

	
	Vrednost radova je 7% od pozicije II.
	
	
	
	

	
	Ukupno E:
	
	
	

	

	
	II.  REKAPITULACIJA - KOTLARNICA -
OŠ "Đorđe Simeonović" Podgorac

	
	

	
	
	Ukupno
	PDV
	Ukupno sa PDV-om

	A
	DEMONTAŽNI RADOVI
	
	
	

	B
	KOTLARNICA
	
	
	

	C
	IZOLACIJA I BOJENјE
	
	
	

	D
	GRAĐEVINSKI RADOVI
	
	
	

	E
	PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
	
	
	

	
	UKUPNO KOTLARNICA II:
	
	
	

	

	III
	TOPLOVODA ZA OBDANIŠTE
OŠ "Đorđe Simeonović" Podgorac

	
	

	
	

	
	NAPOMENA:
	
	
	
	
	
	

	
	Sve pozicije podrazumevaju nabavku (izradu), isporuku i montažu, sav sitan potreban montažni materijal, alat i pribor, kao sav spolјni i unutrašnji tansport i ostale troškove do puštanje toplovoda u rad.
	
	

	R. br
	Naziv
	Jed. mere
	Kol.
	Jedinična cena
	Ukupno
	PDV
	Ukupno sa PDV-om

	A.
	Mašinski radovi - izgradnja toplovoda
	
	
	
	
	
	

	1
	Predizolacione cevi po standardu EN253:2009 od
čeličnih bešavnih cevi izolovanih penom poliuretana u polietilenskoj oblozi za  beskanalno polaganje u  zemlјu. Oblik i mere čelične cevi po
EN10220, zaštitna cev od PEHD/HDPE prema DIN8075 i EN253, ispuna od PUR pene prema EN253:2009, sa sistemom za detekciju vlage.
	
	
	
	
	
	

	
	DN32, Ø 42,4x2,6 /110 mm
	m
	210
	
	
	
	


	2
	Predizolacioni lukovi  R = 1,5D od čelićnih cevi izolovanih penom poliuretana u polipropilenskoj oblozi za beskanalno polaganje u zemlјu. Lukovi po standardu EN 448 i EN
253:2009. Čelična cev
EN10220, zaštitna cev od PEHD/HDPE prema DIN8075 i EN253, ispuna od PUR pene prema EN253:2009, sa sistemom za detekciju vlage
	
	
	
	
	
	

	
	DN32, Ø 42,4x2,6 /110 mm, ugao 90 stepeni
	kom
	22
	
	
	
	

	3
	Potrošni materijal za zavarivanje i spajanje
(elektrode, gas i sl.). Uzeti 20% od poz.1.
	%
	0,2
	
	
	
	

	4
	Izolacija spojeva cevi penom poliuretana pomoću mufa i termosteznih traka
DN32, Ø 42,4x2,6 /110 mm
	kom
	60
	
	
	
	

	5
	Gumeni prsten za prolaz kriz zid objekta
DN32, Ø 42,4x2,6 /110 mm
	kom
	8
	
	
	
	

	6
	Termoskuplјajuća završna kapa
DN32, Ø 42,4x2,6 /110 mm
	kom
	4
	
	
	
	

	7
	Kompenzacioni jastuk 120x1000x40mm za oblaganje toplovoda
	kom
	82
	
	
	
	

	8
	PU gredice 1000x100x100mm
	kom
	20
	
	
	
	

	9
	PIP ventil za pražnjenje R1/2", PN6
	kom
	4
	
	
	
	

	9
	Crne šavne hidroispitane cevi SRPS EN10217 materjal S235JR, NP 16, oblik i mere EN10219-2
	
	
	
	
	
	

	
	DN15 - Ø 21,3 x 2.0
	m
	12
	
	
	
	

	
	DN32 - Ø 42,4 x 2,6
	m
	18
	
	
	
	

	10
	Potrošni materjal za zavarivanje i spajanje, konzole, obumijce, vešalice, kolena i ostali potrošni materjal.
	kom
	1
	
	
	
	

	11
	Hamburški luk DIN 2605, DN32, Ø 42,4x2,6 mm, ugao 90 stepeni.
	kom
	8
	
	
	
	

	12
	Odzračni lonac zapremine 1 litar od čelične cevi  sa prelivnom cevi  od 1/2 " i loptastim ventilom 1/2" u svemu prema grafičkoj dokumentaciji
	kom
	4
	
	
	
	

	13
	Čišćenje i  dva puta miniziranje cevovoda, koji se izoluju u kotlarnici   materijalom  otpornim  na  radnu  temperaturu
90°C.
	m2
	3
	
	
	
	

	14
	Izolacija cevne mreže u  kotlarnici. Izolaciju cevi iznesti mineralnom vunom deblјine 50mm u plastu od Al.lima deb.

0,5mm.
	m2
	9
	
	
	
	

	15
	Čišćenje, miniziranje i bojenje prirubnica, armature, oslonaca, neizolovnih cevovoda i ostalnih metalnih delova materijalom   otpornim   na   radnu   temperaturu   90°C. Osnovnu i lak boju naneti u dva sloja.
	m2
	2
	
	
	
	

	16
	Probijanje otvora u zidu kotlarnice i zidu obdaništa.
	kom
	2
	
	
	
	

	18
	Demontaža postojećeg toplovoda DN32 u šahti na mesto ulaska toplovoda u obdanište i ispred šahte nakon otkopavanja.
	kom
	1
	
	
	
	

	19
	Demontaža postojećeg toplovoda DN32  u  kotlarnici  od mesta ulaska do sabirnika i razdelnika dužine cca L =

18m. Cena obuhvata otkopavanje toplovoda sa spolјne strane  zida, presecanje i  izvlačenje cevi  iz  zida. Hidro sanacija i krplјenje zida je deo građevinskih radova.
	kom
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sanacija toplovoda za kuhinju, DN50, na mestu ulaska u kotlarnicu u dužini zajedničkog betonskog kanala
ispod puta
	
	
	
	
	
	

	20
	Demontaža dela toplovoda za kuhinju DN50 dužine 2x7m. Cena obuhvata otkopavanje toplovoda sa spolјne strane zida, presecanje i izvlačenje cevi iz zida i iz rova. 
Hidro sanacija i krplјenje zida je deo građevinskih radova.
	kom
	1
	
	
	
	

	21
	Predizolacioni lukovi  R = 1,5D od čelićnih cevi izolovanih penom poliuretana u polipropilenskoj oblozi za beskanalno polaganje u zemlјu. Lukovi po standardu EN 448 i EN
253:2009. Čelična cev
EN10220, zaštitna cev od PEHD/HDPE prema DIN8075 i EN253, ispuna od PUR pene prema EN253:2009, sa sistemom za detekciju vlage
	
	
	
	
	
	

	
	DN50, Ø 60,3x2,9 /125 mm, ugao 90 stepeni
	kom
	8
	
	
	
	

	22
	Predizolacione cevi po standardu EN253:2009 od
čeličnih bešavnih cevi izolovanih penom poliuretana u polietilenskoj oblozi za  beskanalno polaganje u  zemlјu. Oblik i mere čelične cevi po
EN10220, zaštitna cev od PEHD/HDPE prema DIN8075 i EN253, ispuna od PUR pene prema EN253:2009, sa sistemom za detekciju vlage.
	
	
	
	
	
	

	
	DN50, Ø 60,3x2,9 /125 mm,
	m
	18
	
	
	
	

	23
	Potrošni materijal za zavarivanje i spajanje
(elektrode, gas i sl.). Uzeti 30% od poz.22.
	%
	0,3
	
	
	
	

	24
	Termoskuplјajuća  spojnica   za  spajanje  izolacije  cevi penom poliuretana pomoću mufa i termosteznih traka DN50, Ø 60,3x2,9 /125 mm
	kom
	16
	
	
	
	

	25
	Gumeni prsten za prolaz kriz zid objekta
DN50, Ø 60,3x2,9 /125 mm
	kom
	2
	
	
	
	

	26
	Termoskuplјajuća završna kapa
DN50, Ø 60,3x2,9 /125 mm
	kom
	2
	
	
	
	

	27
	PIP ventil za pražnjenje R1/2", PN6
	kom
	2
	
	
	
	

	28
	Probijanje otvora u zidu kotlarnice.
	kom
	2
	
	
	
	

	29
	Pripremno završni radovi obuhvataju: Transport alata , materijala i radnika
Upoznavanje sa objektom , uzimanje potrebnih mera, provera lokacije opreme.

Smeštaj alata , materijala i radnika na gradilištu
Topla i hladna proba
Dokumentacija za tehnički prijem: gradjevinski dnevnik, zapisnici, predaja atestne dokumentacije, uputstva i dr. Unošenje izmena nastalih u toku izvođenja radova u primerak projekta za izvođenje (PZI). Izrada projekta izvedenog objekta (PIO) na osnovu unetih izmena u PZI.
	
	
	
	
	
	

	
	Vrednost radova je 7% od predhodnih pozicija dela III.        %             0,07
	
	
	
	

	
	UKUPNO III:
	
	
	

	
	REKAPITULACIJA
OŠ "Đorđe Simeonović" u Podgorcu

	
	

	
	
	
	
	
	Ukupno
	PDV
	Ukupno sa PDV-om

	I
	INSTALACIJA CENTRALNOG GREJANјA
	
	
	

	II
	KOTLARNICA
	
	
	

	III
	TOPLOVOD ZA OBDANIŠTE
	
	
	

	
	UKUPNO I+II+III:
	
	
	


PREDMER I PREDRAČUN ARHITEKTONSKO-GRADJEVINSKIH RADOVA NA SPOLjNOM UREĐENјU ŠKOLE
I ZEMLjANI RADOVI
	r.br.
	Opis pozicije
	j. mere
	količina
	cena
	Ukupno
	PDV
	Ukupno sa PDV-om

	1
	Ručni iskop zemlјe III kategorije za temelјe stubova ograde na dubini do 2 m. Iskop utovariti na kamion i odvesti na deponiju na dalјini do 15 km.

Obračun se vrši u zbijenom (samoniklom stanju).
	m3
	2,30
	
	
	
	

	2
	Ručni iskop zemlјe III kategorije dubine 30

cm. za podlogu ispod behaton ploča na stazi i platou ispred fiskulturne sale prema ulici.

Iskop utovariti na kamion i odvesti na deponiju na dalini do 15 km.

. Obračun se vrši u zbijenom (samoniklom stanju).
	m3
	30,00
	
	
	
	

	3
	Planiranje i nabijanje postelјice ispod behaton ploča. Postelјicu isplanirati sa tolerancijom 1 cm. i nabiti do koeficijenta stišlјivosti 540 MPa.
	m2
	295,50
	
	
	
	

	4
	Nabavka, razastiranje i nabijanje rečnog šlјunka d=30 cm. za konstruktivni sloj ispod behaton ploča. Nabijanje se vrši do koefic. stišlјivosti 60 MPa.
	m2
	293,50
	
	
	
	

	5
	Nabavka, razastiranje i nabijanje rečnog šlјunka d=15 cm. ispod stubova ograda.
	m2
	2,80
	
	
	
	

	6
	Nabavka i razastiranje peska d=4 cm, frakcije
0-4 mm. za ugradnju behaton ploča. Pesak razastrti i isplanirati ravnomerno sa tolerancijom 1 cm.
	3
m2
	293,50
	
	
	
	

	Svega zemlјani radovi:
	
	
	

	II    BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI:

	r.br.
	Opis pozicije
	j.mere
	količina
	cena
	Ukupno
	PDV
	Ukupno sa PDV-om

	1
	Betoniranje stopa temelјa stubova ograda u iskopu nearmiranim betonom C 16/20 zajedno sa ugradnjom vertikalnih okruglih cevi za nošenje ograde.
	m3
mm3
	2,30
	
	
	
	


	2
	Betoniranje vratnog dela stopa stubova ograda iznad terena veličine 20*20*20 cm. u oplati za zaštitu čeličnih stubova od vlaženja betonom
	kom.
	20,00
	
	
	
	

	3
	Betoniranje rampe za invalidne osobe betonom C 16/20, nagiba 6% na ulazu br. 2 iz školskog dvorišta.
	m3
	2,85    
	
	
	
	

	4
	Betoniranje ležećih stepenica u okviru behaton ploča na stazi ispred fiskult. sale prema ulici. betonom C 16/20. Gazna površina stepenika
se ojačava posipanjem cementa u svežu površinu i utrlјavanjem u betonsku masu. Beton ugraditi i negovati po propisima.
	m3
	2,30
	   
	
	
	

	
	Svega betonski i arm. betonski radovi:
	
	
	

	III    OSTALI  RADOVI:

	r.br.
	Opis pozicije
	j.mere
	količina
	cena
	Ukupno
	PDV
	Ukupno sa PDV-om

	1
	Nabavka i ugradnja čeličnih profila Ř60 mm, deblјine zida 4 mm. za stubove ograda. Cena podrazumeva i zaštitu stubova od korozije sa dva premaza bojom za metal uz osnovni antikorozivni premaz.
	kg.
	500,00
	
	
	
	

	2
	Nabavka, sečenje, savijanje i ugradnja armature za temelјe ograda. Pre sečenja armaturu očistiti od masnoće i korozije koja se lјušti. Sečenje, savijanje i ugradnju armature vršiti prema statičkom proračunu, detalјima i uputstvu nadzornog organa.
	kg.
	80,00
	
	
	
	

	3
	Sanacija ograde pored igrališta na strani fiskulturne sale od žičanog pletiva visine
5,0 m. Postojeća pocepana ograda se uklanja. Između nosećih čeličnih stubova se postavlјa još po jedan isti stub. Nova ispuna ograde je
od pocinkovanog žičanog pletiva Ř 4 mm.
Pridodati stubovi se posebno obračunavaju.
	m2
	114,50
	
	
	
	

	4
	Izrada nove ograde pored igrališta na strani ulaza u školu iz školskog dvorišta od žičanog pletiva Ø4 mm. visine 5,0 m. Žičano pletivo se postavlјa na čelične stubove od okruglih cevi Ø60 mm. na razmaku od 3-3,5 m.

Čelični stubovi se posebno obračunavaju.
	m2
m2
	179,00
	
	
	
	

	5
	Sanacija ograde pored igrališta na zapadnoj strani igrališta od žičanog pletiva visine
3,2 m. Postojeća iscepana ograda se uklanja i na iste stubove se postavlјa nova ispuna od pocinkovanog žičanog pletiva Ø4 mm.
	2
m2
	57,60
	
	
	
	


	6
	Nivelisanje podova ispod ker. pločica natkrivenog ulaza u školu iz dvorišta sredstvom za nivelaciju. Sredstvo je samorazlivajuće. Nanosi se u deblјini od 5 mm. tako što se razleva po podu i razvlači čeličnom gletalicom. Nazivi i proizvođači: (UNIFIX SR, proizvodnje "Prvi maj" Čačak; OLIMAX, proizvodnje "Delfin" Beograd, TLAKOLIN, proizvodnje "Jub" Dol i drugi).
	m2
	12,50
	
	
	
	

	7
	Popločavanje natkrivenog ulaza u školu iz školskog dvorišta sinterovanim protivkliznim keramičkim pločicama (granitna keramika) na lepku za spolјašnu upotrebu po sistemu "fuga na fugu". Popločavanje se vrši preko nove nivelisane podloge.
	m2
	12,50
	
	
	
	

	8
	Oblaganje zidova ulaznog trema iz školskog dvorišta zidnim keramičkim pločicama u cem. malteru 1:3. Pločice se postavlјaju po sistemu "fuga na fugu". Dezen pločica i boja sredstva za fugovanje po naknadnim izboru.
	m2
	15,00
	
	
	
	

	9
	Nabavka materijala i popločavanje spolјnih površina kvalitetnim behaton pločama d= 6

cm. otpornih na atmosver. uticaje i industrijske soli.

-Razastire se sloj šlјunka deblјine 30 cm. i sabija do modula stišlјivosti 40 MPa.

-Razastire se sloj peska frakcije 0-4 mm, deblјine 4 cm. u površini koliko se može izvršiti popločavanje za jedan dan.

-Pločice se postavlјaju sa fugama na međusobnom razmaku od 2 mm.

-Očiste se fuge od nevezanog peska.

-Vrši se fugovanje suvim kvarcnim peskom
0/2.   bez prisustva krečnjačkih materijala.

-Očisti se površina od fug peska.

-Minimalan pad kod popločavanja je 2%.
	m2
	293,50
	
	
	
	

	10
	Nabavka i ugradnja baštenskih ivičnjaka vel.

12*18 cm. na podlozi od betona C 16/20 prema detalјu.
	m1
	144,00
	
	
	
	

	11
	Nabavka i ugradnja kanalica vel. 40*50 cm, d=

8 cm. na podlozi od betona C 16/20.
	m1
	92,50
	
	
	
	

	
	Svega ostali radovi:
	
	
	


REKAPITUALCIA
	r.br.
	Grupa radova
	Ukupno
	PDV
	Ukupno sa PDV-om

	
	B    NOVI RADOVI
	
	
	

	I
	ZEMLjANI RADOVI
	
	
	

	II
	BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI
	
	
	

	III
	OSTALI RADOVI
	
	
	

	
	Ukupni radovi:
	
	
	


PREDMER I PREDRAČUN OPREME I SREDSTAVA ZA ZAŠTITU OD POŽARA 
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Redni broj
	Opis pozicije
	Jed.

mere
	Kom
	Jedinična cena
	Ukupna cena
	PDV
	Ukupno sa PDV-om

	1.
	S-9 Ručni aparati za gašenje požara sa prahom,moraju odgovarati SRPS
 Z.C2.035,opštim zahtevima iz SRPS
Z.C2.020,ispitani prema SRPS Z.C2.022
	kom
	   7
	
	
	
	

	2.
	CO2-5 Ručni aparati za gašenje požara sa gasom,moraju odgovarati SRPS Z.C2.040,opštim zahtevima iz SRPS Z.C2.020,ispitani prema  SRPS Z.C2.022
	kom
	   3
	
	
	
	

	3.
	Table sa uputstvom za postupanje u slučaju požara 
	kom
	7
	
	
	
	

	4.
	Table sa uputstvom za aktiviranje aparata za početno gašenje požara
	kom
	7
	
	
	
	

	5.
	Transport,isporuka i montaža aparata i tabli
	kom
	24
	
	
	
	

	
	Ukupno:
	 
	
	


З Б И Р Н А   Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А :
	
	УКУПНО
	ПДВ
	УКУПНО СА ПДВ-ОМ

	АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ЗA ЕНЕРГЕТСКО-ГРАЂЕВИНСКУ САНАЦИЈУ НАСТАВНОГ ДЕЛА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
	
	
	

	АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ
	
	
	

	УНУТРАШЊИ ВОДОВОД
	
	
	

	ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ И ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ
	
	
	

	ИНТЕРНЕТ И ТТ ИНСТАЛАЦИЈЕ
	
	
	

	СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА АУТОМАТСКУ ДОЈАВУ ПОЖАРА
	
	
	

	ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА , КОТЛАРНИЦЕ И ТОПЛОВОДА ЗА ОБДАНИШТЕ
	
	
	

	АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА СПОЉНОМ УРЕЂЕЊУ ШКОЛЕ
	
	
	

	ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
	
	
	

	Пројекат Изведеног објекта према члану 17. модела Уговора (узима се 1.0% од вредности радова)
	
	
	

	УКУПНО:
	
	
	


	ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА, према члану 17. модела Уговора

(узима се 1.0% од вредности радова)                                            ____________________
	


УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:   _____________________

ОБРАЧУНАТ ПДВ:  _____________________

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: _____________________

НАПОМЕНА:
Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне документације.
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
1) у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

2) у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
	Датум:
	
	Потпис понуђача


XIII. ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ
	Редни број

[1]
	Опис радова

[2]
	Материјал/опрема и захтевани критеријуми

[3]
	Произвођачи

[4]
	Модел

[5]

	ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKIH RADOVA ZA ENERGETSKO-GRAĐEVINSKU SANACIJU NASTAVNOG DELA

IX   PROZORI I VRATA
R.br.1
	Nabavka i ugradnja prozora sa ravnim elementima okvira i krila od tvrdih PVC profila sistema sa sedam komora, sa spolјašnim zaoblјenim ivicama. Kvalitet profila treba da odoleva svim vremenskim uslovima, da bude žilav pri udaru i da ne menja boju. U sebi, sistem treba da ima dodatni profil za ojačanje od nerđajućeg metala u kome može da se integriše sistem za zatvaranje. Sistem treba da ima žlјeb za paket staklo širine do 39 mm. za kvalitetnu termičku i zvučnu izolaciju. Takođe, sistem treba da ima prednju komoru za odvod eventualne kondezne vode.
Zastaklјivanje: niskoemisiono dvoslojno staklo (4+15+4) mm., sa ispunom argonom. Koefic. prolaza toplote stakla Ug=1,3 W/(m2*K), koefic. prolaza toplote okvira Uf=1,2-1,3
W/(m2*K).
Zaptivanje krila i prozorskog okvira treba da bude najmanje dvostruko sa trajnim gumenim zaptivačima čvrsto pričvršćenim. Zaptivanje stakala treba da je od elastičnih polimer zaptivača koji se ne skuplјaju i koji garantuju sigurnost od prodora udarnih kiša i olujne prašine.
Okov i boja prozora po izboru investitora.
	PVC profila sistema sa sedam komora.

Zastakljivanje: niskoemisiono dvoslojno staklo

(4+15+4) mm., sa ispunom argonom. Koefic.

prolaza toplote stakla Ug=1,3 W/(m2*K), koefic.

prolaza toplote okvira Uf=1,2-1,3 W/(m2*K).

Atestom potvrditi zahtevani ekvivalentni koeficijet prolaza toplote. Klasa zvučne zaštite stantard
	
	

	ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKIH RADOVA ZA ENERGETSKO-GRAĐEVINSKU SANACIJU NASTAVNOG DELA

-XIII   KERAMIČARSKI RADOVI
R br. 1
	Oblaganje unutrašnjih zidova zidnim glaziranim keramičkim pločicama 30*30 cm. na lepku. Kvalitet pločica je I klase, a postavlјaju se u slogu "fuga na fugu". Pločice treba da imaju tehničke karakteristike:
-savojna čvrstoća min. 12-15 N/m2,
-upijanje vode do 10%,
-pločice treba da su otporne na kiseline i alkalije,
--pločice treba da su otporne na habanje,
-tvrdoća pločica po Mohsovoj skali 5-6,
-pločice treba da su bez lјuskanja i naprslina. Obložene površine moraju da budu ravne i vertikalne. Dezen pločica i boja sredstva za fugovanje po naknadnim izboru.
	Kvalitet pločica je I klase
-savojna čvrstoća min. 12-15 N/m2,
-upijanje vode do 10%,
-pločice treba da su otporne na kiseline i alkalije,

	
	

	Arhitektonsko-gradjevinskih radova

za rekonstrukciju i topl. izolaciju fiskult. Sale
IX    IZOLACIONI RADOVI I TERMOIZOLACIONA FASADA 

R.br. 2


	Nabavka materijala i izrada termoizolacione fasade sa toplotnim materijalom od kamene vune d=12 cm. gustine 160 kg/m3  i toplotne provodlјivosti λ=0,037
W/(m*K).
• Prlјavština na fasadi se uklanja mlazom vode.
• Pre početka rada nanosi se odgovarajući prajmer na celoj površini.
• Početni Alum. profil se pričvešćuje sa 3 tipla /m.
• Ojačavaju se svi uglovi objekta i uglovi oko prozora i vrata ugaon. profilima sa staklenom mrežicom.
• Polimer cem. lepak se nanosi na ploče linijski po obimu i tačkasto po unutr. površini ploče.
• Ploče od kamene vune se postavlјaju u odnosu na prvi red, smaknuto za 1/2 dužine.
• Dodatno se ploče pričvšćuju sa 6-8 udarna tipla/m 2
sa pocinkov. čel. klinom u izbušenu rupu.
• Ravnomerno se nanosi prvi sloj polimer cem. maltera preko ploča sa utiskivanjem armaturne mrežice od staklenih vlakana. Na uglovima se
nanosi dodatna traka mrežice pod uglom od 45° dim.
20*40 cm.
• Ravnomerno se nanosi drugi sloj lepka,
• Na osušeni malter se nanosi podloga za završni dekorativni sloj.
• Završna obrada fasade se vrši paropropusnim silikonskim zaribanim dekorativnim malterom.
	Kamena vuna d=12 cm. gustine 160 kg/m3 i toplotne provodljivosti λ=0,037 W/(m*K).


	
	

	ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKIH RADOVA ZA ENERGETSKO-GRAĐEVINSKU SANACIJU NASTAVNOG DELA

VIII IZOLACIONI RADOVI
R.br. 2
	Nabavka materijala i postavljanje toplotne

izolacije u tavanskom prostoru od polutvrdih

ploča kamene vune d=20 cm. čije su karakteristike:
•gustina 30 kg/m2
•specifč. toplota 840 J/(kg*K)
•toplotna provodlјivost λ=0,038 W/(m*K)
•relativni koefic. prolaza vodene pare μ=1,0
Toplotna izolacija se postavlјa u drvenom roštilјu na noseću konstrukciju od ravne AB ploče d=14 cm. Ispod izolacije postaviti parnu branu od dvostruke PVC folije d=0,1 mm. sa mimoilaznim preklopima od 10 cm., a preko izolacije postaviti parodifuznu nepropusnu foliju.
Parna brana i paropropusna folija su sastavni
deo cene.
	Kamena vuna d=20 cm. 

čije su karakteristike:

•gustina 30 kg/m2

•specifč. toplota 840 J/(kg*K)

•toplotna provodljivost λ=0,038 W/(m*K)

•relativni koefic. prolaza vodene pare μ=1,0
	
	

	Elektroinstalateterski radovi i elektromontažni radovi
G. Instalacija osvetlenja i svetilјke

R.br. 4.1

	Nagradni LED panel sa visilicom 600x600x4,5,

4000K2550lm slična tipu OMS EL-BECAUSII i visilica. Vek trajanja 30000h Garancija  3 godine  Plaća se po svetilјci
	LED svetiljke

Vek trajanja minimum 30000 sati. 
Garancija minimum 3 godine
	
	


Упутство за попуњавање обрасца о произвођачима материјала и опреме: 


Понуђач треба да попуни образац о произвођачима материјала и опреме на следећи начин:

У колони 4. (Произвођачи) унети име произвођача материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена.
У колони 5. (Модел) унети име модел/тип материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена и за исти приложити технички лист у свему у складу са условима конкурсне документације. На техничком листу мора бити уписана веза са овим обрасцем односно редни број из прве колоне. Из садржаја техничког листа морају се на недвосмислен начин утврдити наведени критеријуми.
	Датум:
	
	Потпис овлашћеног лица:

	
	
	


XIV. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ
У вези са чланом 76. став 2. Закона, _____________________________________, изјављујем да 







назив понуђача
располажем опремом за извођење предметних радова, чија је врста, количина, година производње, облик поседовања и садашња вредност, наведена у следећој табели:

	Редни број
	Врста и тип
	Количина
	Година производње
	Облик поседовања (својина, закуп, лизинг)
	Напомен

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	
	


	Датум:
	
	Потпис овлашћеног лица

	
	
	


XV. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 
У вези са чланом 76. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да 







назив понуђача
сам у претходном периоду од ____________година, реализовао или учествовао у реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели:
	Редни бр.
	Назив уговора

(навести назив објекта, врсту радова, површина и намена објекта) 
	Година завршетка реализације уговора 
	Наручилац
	Вредност

(динара без ПДВ-а)

	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а.

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, одговарајуће стране окончаних ситуација (прве и последње и других по потреби) по тим уговорима и потврде чији је образац садржан у делу XVII. Потврда о реализацији раније закључених уговора.
	Датум:
	
	Потпис овлашћеног лица

	
	
	


XVI. ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ 
У вези са чланом 77. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да 







назив понуђача
су следећа лица одговорна за извршења уговора о јавној набавци, чија листа је наведена у следећој табели:

	Редни број:
	Име и презиме извршиоца:
	Број лиценце:
	Назив понуђача / учесника у заједничкој понуди код кога је лице ангажовано

	
	
	
	

	
	
	 
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Напомена: Уз ову листу потребно је приложити фотокопију лиценце која се мора оверити његовим потписом..
Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, Понуђач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. Oсобље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних, што понуђач документује доказима наведеним у тексту конкурсне документације.
	Датум:
	
	Потпис овлашћеног лица

	
	
	


XVII. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
Назив наручиоца изведених радова:

Седиште наручиоца:

Матични број:

ПИБ:

На основу члана 76.став 2. Закона наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је понуђач____________________________________________________

(назив,седиште извођача радова/понуђача)  
за потребе наручиоца  _________________________________________________,
квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове:
17. _________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________
_________________________________________________________, (навести врсту радова), у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а, 
(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.
Датум почетка радова:________________________

Датум завршетка радова:______________________

Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе
Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: ____________________________, телефон: ________________.
	Датум:
	
	Потпис овлашћеног лица наручиоца изведених радова

	
	
	


Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди могу произвести материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду.
XVIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
Понуђач _____________________________________________, даје 
И З Ј А В У
О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
Изјављујем да се обавезујем да ћу, уколико у поступку јавне набавке радова 

 на реконструкцији Основне школе „Ђорђе Симеоновић“ у Подгорцу будем изабран као најповољнији и уколико приступим закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговoра, а најкасније до момента увођења у посао, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова. 

	Датум:
	
	Понуђач

	
	
	


Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник групе понуђача.
XIX.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ


Понуђач ________________________________________, даје следећу 

И З Ј А В У
О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ


Понуђач __________________________________________________, са седиштем у ____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.  

	Датум:
	
	Потпис

	
	
	


За Наручиоца: _______________________      

(п о т п и с)
Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда била прихватљива. Образац потписује овлашћени представник понуђача односно овлашћени члан групе понуђача и представник Наручиоца.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА


ОПШТИНА БОЉЕВАЦ
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