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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

ул. Краља Александра бр. 24, 19370 Бољевац

Матични број: 07223692
ПИБ: 102026307

Рачун бр.: 840-160640-07

коју заступа начелник Општинске управе Општине Бољевац, Момира Грујо, дипл.правник

( у даљем тексту: Наручилац).
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке велике вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 07/2020 је набавка услуга – Израда пројектне документације за реконструкцију спортске хале у Бољевцу,
- назив из општег речника набавке: Услуге техничког пројектовања,
- ознака из општег речника набавке: 71320000.
4. Контакт (лице или служба) 
Лице (или служба) за контакт: Ивица Станушић, дипл. економиста
Е - mail адреса (или број факса): jnabavke@opstinaboljevac.rs,  030/463-370
5. Партије

Предметна набавка није обликована по партијама.
   II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНО ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И  ДОГРАДЊУ ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ САЛЕ У БОЉЕВЦУ

Обавеза Извршиоца је да пре отпочињања израде пројектне документације, изврши снимање катастарско топографске подлоге.  Документација КТП-а саставни је део пројектне документације која је предмет овог пројектног задатка. Пројектни задатак по потреби изменити у складу са сугестијама КУЈУ (Канцеларија за управљање јавним улагањима) и доставити уз пројекат ПЗИ.

Обавеза Извршиоца је да пре отпочињања радова изради пројекат изведеног објекта (постојеће стање).

Обавеза Наручиоца је да достави Извршиоцу информације о локацији или да обезбеди израду Урбанистичког пројекта. Обавеза Наручиоца је да Извршиоцу достави Елаборат о Геотехничким условима.

ПОВОД И ЦИЉ:


Пројектни задатак се ради као део техничке документације за израду Пројекта за реконструкцију и доградњу  новог објекта школског базена уз спортску халу  у Бољевцу.
Пројектну документацију потребно је израдити у складу са важећим законима, техничким прописима, правилима струке и пројектним задатком.

Потребно је израдити Идејно решење са Урбанистичким пројектом, на основу којих ће се издејствовати локацијски услови у сврху извођења пројектованих радова.

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ:


Предметна локација новопланираног објекта се налази на кат. парцели 271 КО Бољевац, Србија. Намена школска спортска сала.
Нови објекат треба планирати на предметној парцели као анекс постојећег. Пројектовати нови затворени школски базен, димензија 25x12m. Доградњом потребно је омогућити обуку пливача деце школског узраста. Процењена квадратура доградње износи око 2.500 БРГП, а тачна квадратура ће бити утврђена новим пројектом. Постојећи објекат спортске сале се реконструише у постојећем габариту. Површина постојећег објекта је око 4000м2.

1.1. ОПШТИ УСЛОВИ:


Предметну техничку документацију урадити у свему у складу са:

- смерницама Канцеларије за управљање јавним улагањима Републике Србије (Анекс бр. 1)

- Законом о планирању и изградњи ( Сл. гласник РС , бр. 72/2009, 81/2009, 64/10, 24/11,121/12, 42/13,50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 09/20). 

- Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019),

- важећим нормативима, прописима и стандардима који се односе на стабилност објекта, трајност материјала, противпожарну заштиту, термичку, звучну и хидро заштиту, заштиту од сеизмичких потреса и од опасног напона додира,

- копијом плана, снимком подземних инсталација, геотехничким елаборатом, протоколом регулације.

- Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама

("сл. гласник РС", бр. 22/2015)

- димензионим анализима према књизи „Архитектонско пројектовање – Нојферт“ – Ернест Нојферт - аутор

- овим пројектним задатком.

Пројектант у даљој фази која није предмет овог пројектног задатка је у обавези да усагласи своје пројекте са свим осталим деловима Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење предметног објекта.

2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

НАМЕНА И ОРГАНИЗАЦИЈА


Намена објекта је школска сала, а анекса је школски базен. С тим у вези, пројекат треба да задовољи потребе обуке пливача деце школског узраста, са базеном димензија 25x12м. Објекат мора испуњавати све захтеве приступачности особа са инвалидитетом у складу са важећим правилницима (односи се и на кориснике и на запослене и посетиоце). Предвидети свлачионице, оставе, техничке просторије у свему према правилима струке и примерима из добре праксе. Предвидети и део за гледаоце. 

КОНСТРУКЦИЈА


Конструкција новог објекта бетонска (АБ) или челична конструкција-према предлогу пројектанта.
ИНСТАЛАЦИЈЕ


У објекту предвидети све инсталације потребне за савремено функционисане и експлоатацију објекта, то подразумева:

- Електроинсталације средњег и ниског напона према условима надлежне електродистрибуције.

Мерење утрошене електричне енергије предвидети према условима надлежне електродистрибуције за напајање следећих потрошача:

- системи противпожарне заштите

- телекомуникациони системи и системе техничке заштите

- део општег осветљења

- део прикључница и фиксних извода

- телекомуникациони и сигнални системи:

- систем телефонске инсталације

- интерфонски систем

- систем дистрибуције кабловске ТВ

- систем детекције пожара

- Инсталације водовода и канализације - исте прикључити на уличну водоводну и канализациону мрежу према условима добијеним од ЈКП. 

Предвидети следеће системе:

- инсталација санитарне воде

- инсталација хидрантске воде

- фекална канализација

- атмосферска канализација

- радијаторски систем грејања

-котларница - алтернативни извор енергије према могућностима на лицу места. 

- базенска техника и хидротехничке инстлације унутрашњег базена.
МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА

Зидови


Зидани зидови малтерисани, глетовани и бојени. Зидови санитарних чворова обложени керамиком.  Сви зидови термички обрађени у складу са елаборатом Енергетске Ефикасности.


Фасадни зидови термички заштићени према елаборату Енергетске Ефикасности, завршна облога као постојећа или према предлогу пројектанта. 


Посебни захтеви и простори за обављање посебних активности (пливалиште, итд) обрада према предлогу пројектанта, механички отпорна, лако за одржавање. 

Подови


Подове третирати у смислу завршне облоге, кошуљице и термо-звучне изолације. Завршни слој отпоран на хабање, према декларацији произвођача за јавну намену. У санитарним и влажним просторијама керамика. 


У просторијама за одржавање као и просторији за контролу улаза завршна обрада пода су керамичке плочице. У базену и простору око базена противклизне плочице.


Цементна кошуљица као завршна обрада предвиђена је у котларници и тех.просторијама одржавања.


Степеништа обрадити према предлогу пројектанта.

Плафони


Завршна обрада плафона у техничким и заједничким помоћним просторијама је натур бетон, хигијенски окречен или постојећи малтер.


Плафони у јавним и заједничким јавним простoрима малтерисан или спуштен ради проласка инсталација према предлогу и решењу пројектанта.

Алуминарија


Прозори и врата су од елоксираних алуминијумских профила и са прекинутим термичким мостом. Застакљени су у складу са захтевима енергетске ефикасности и димензијама стаклених површина.


Улазна врата у објекте су од елоксираних алуминијумских профила и са прекинутим термичким мостом.

Унутарња столарија


Унутрашња врата се уграђују сувом монтажом.  Према предлогу пројектанта у класи за намену објекта.

Црна браварија

Противпожарна врата одговарајуће отпорности на пожар као и противдимна врата предвидети свуда где је потребно у складу са пројектом заштите од пожара.


Метална врата без захтева за отпорност на пожар налазе се на просторијама за одржавање.


Ограде унутрашњих степеништа формиране су од вертикалних носача од нерђајућег или бојеног челика везаних за крак степеништа, са вертикалама мањег пресека на маx. растојању 12cm.

3. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
У склопу овог пројектног задатка, потребно је урадити следеће:

Идејно решење (ИДР) – ради обезбеђивања локацијскох услова сходно усвојеном Урбаниcтичком пројекту.

Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) – ради прибављања одговарајућег решења за извођење радова
Пројекта за извођење (ПЗИ)

Пројектна документација ИДР и ПГД мора бити у свему према Закону о планирању и изградњи и ваћежим Правилницима и подзаконским актима.

Пројектна документација (ПЗИ) треба да садржи следеће пројекте, обележене на следећи начин и обавезно сложене у свеске:

број 0-Главна свеска

број 1-Архитектура (постојеће и новопланирано стање) 

број 2-Конструкција и други грађевински пројекти

број 3-Хидротехничке инсталације

број 4.1-Електроенергетске инсталације

број 4.2-Електроенергетске инсталације, Пројекат система управљања машинских постројења – аутоматика, мерење и управљање – централни систем за надзор и управљање
број 5.1-Телекомуникационе и сигналне инсталације

број 5.2-Телекомуникационе и сигналне инсталације, Пројекат стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара
број 6.1-Машинске инсталације - термотехничке инсталације, Пројекат машинских инсталација (грејање, хлађење, вентилација, климатизација)

број 6.2-Машинске инсталације, Пројекат лифта – Уколико има потребе за имплементирање лифта у објекат

број 6.3-Машинске инсталације, Пројекат стабилних система за гашење пожара – мокри систем и систем гашења гасовима – Уколко има потребе према важећим правилницима и стандардима

број 6.3-Машинске инсталације, Пројекат инсталација за одвођење дима – Уколко има потребе према важећим правилницима и стандардима

број 7-Базенска техника и хиротехничке инсталације базена
број 8-Саобраћај и саобраћајна инсталација – Уколко има потребе према важећим правилницима и стандардима
број 9-Спољно уређење 

број 10-Припремни радови

Елаборат енергетске ефикасности (постојеће и новопланирано стање) са таблицама економско-енергетске исплативости и три варијантна решења, као и са финансијским анализама о исплативости (ПОМ Смернице су дате као Анекс бр. 1 овог пројектног задатка)

Елаборат заштите животне средине

Елаборат заштите од пожара
Главни пројекат заштите од пожара

Овим пројeктним задатком се предвиђа да је обавеза Инвеститора да реши сва отворена имовинско правна питања и прибави сву потребну документацију укључујући и катастарско топографски снимак свих објеката у одговарајућем облику (дигиталном) да би се приступило прибављању услова, сагласности и дозвола.

Обавеза Наручиоца пројектно-техничке документације је да пројектанту достави архивски пројекат архитектуре, као и катастарско топографски снимак свих објеката у одговарајућем облику, како би пројектант имао одговарајуће подлоге за рад.

Наручилац ће приступити прибављању свих потребних услова, сагласности и дозвола користећи ЦЕОП процедуру, а на основу достављене пројектне документације.

У рокове израде пројектне документације није укључено следеће:


- време неопходно за прибављање услова, сагласности и дозвола,


- време потребно за јавни увид УП-а.

4. ПРОГРАМСКИ ЗАХТЕВИ 

Пројектним програмом дефинисано је да је на  наведеним објектима потребно  предвидети интервенције тј. пројектовање истих. У том смислу је неопходно извршити детаљно снимање објекта и сагледати истовремено све активности за предвиђено пројектовање и касније извођење радова на предметним објектима. 

Пројектанту се оставља могућност да на основу детаљног снимка постојећег стања инвеститору да сугестије односно евентуалне нове смернице у пројектовању. 

Пројектни задатак по потреби изменити у складу са сугестијама КУЈУ и доставити уз пројекат ПЗИ.

Како се планирана реконструкција и доградња предвиђа у смислу побољшања енергетске ефикасности објеката на основу Правилника о енергетској ефикасности зграда, то је потребно предвидети подизање нивоа постојећих енергетских разреда на објектима до минималног енергетског разреда ''Ц'', у мери у којој је то неопходно у складу са важећим правилником. Нов део објекта у складу са правилником.

Пројектно техничку документацију је потребно израдити у свему према смерницама канцеларије за Управљање Јавним Улагањима. (ПОМ смернице)

5.    ОСНОВНИ ЗАХТЕВИ ЗА ДЕЛОВЕ ПРОЈЕКТА

5.1  ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

Очекује се да све архитектонске компоненте и елементи остваре примарни задатак, а то је безбедно, функционално и здраво окружење за кориснике, наставнике, ђаке и посетиоце. Архитектонски пројекат мора задовољити све критеријуме, прописе, стандарде, техничке и санитарне захтеве који се односе на објекте овог типа. Архитектонски пројекат искоординирати са осталим инжењерским дисциплинама. 

Архитектонски пројекат треба да обезбеди:

Приступачност:

Пројектовати у складу са прописима који се односе на приступачност, посебно за лица

са инвалидитетом; Обезбедити поред несметаног кретања за особе са сметњама у развоју и инвалидитетом кроз објекат, још један лифт (вертикалну комуникацију) за превоз корисника уколико је могуће у оквиру габарита објекта. 

Унутрашње комуникације и организација простора :

У оквиру објекта предвидети све потребне пратеће саржаје као и сервисне службе у складу са функционалним, санитарнио-хигијенским, противпожарним и другим захтевима. При пројектовању простора посебних намена за управљање и надзор над објектом ( командни центар у случају пожара, са центрима за надзор и управљање опремом, за информационе системе, за безбедност објекта и праћење безбедносних линија ) 

Физичку безбедност:

Применити све мере физичке безбедности које омогућују ватрогасцима приступ локацији, објекту и људима у објекту и око њега, са одговарајућим путевима за хитну евакуацију у случају пожара или земљотреса. Интегрисати систем безбедности у објекту са осталим системима, као што су комуникациони и противпожарни систем.; Обезбедити физичку безбедност и системе ограничавања кретања корисника којима је то потребно;

Енергетска ефикасност:
Пројекат урадити у складу са прописима за енергетски ефикасне објекте као и препорукама за уштеду воде у објекту и изван објекта; Предвидети алтернaтивне видове енерегије за грејање типа пелет или слично.

Квалитет боравка у просторима:

Пројектом обезбедити дневну светлост, влажност и температуру ваздуха унутар објекта у складу са стандардима за ову врсту установа;                                                              Хигијенску и здравствену безбедност :                                                                     Пројекат урадити са свим прописима који се односе на хигијенско- санитарне прописе.
Предвидети:

- замену оштећених кровних покривача са елементима за одвод атмосферских вода, снегобрана, 

- замену/санацију кровне конструкције

- изолацију и уређење свих фасадних површина у складу са ЕЕЕ

- замену громобранске мреже

- замену целокупне фасадне столарије и браварије, тако да се испоштује естетика нове  архитектуре објекта.

- санацију приступних степеништа, рампи и надстрешница за приступ у предметне објекте. 

- замену постојеће лимарије-олуци, опшивке и др.

- реконструкцију санитарних блокова као и елемената санитарне опреме. Опшивање видних цеви инсталација Водовода и Канализације.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .

-замену керамичких зидних и подних плочица

- замену подова у складу са ЕЕЕ и функцијом

- санацију зидова, малтерисање, глетовање, бојење или облагање (навести до које висине која облога-боја)

- израду спуштених плафона тамо где их нема и снацију постојећих плафона, обијање и поновно малтерисање, глетовање, бојење

- санирање оштећених делова након уградње/замене електроинсталација, као и похрањивање видне инсталације

- уградњу заштитних облога, одбојника зидова, парапета у свему према захтевима корисника

· прилагођавање објекта у смислу заштите и контроле кретања корисника.
-  набавку и уградњу уградних елемената и материјала у ентеријеру који су адекватни за тип корисника 

-   сагледати детаљније планиране радове а онда их и навести (додати) у процесу самог пројектовања.

МАТЕРИЈАЛИ И УГРАДНИ ЕЛЕМЕНТИ

Предвиђена материјализација објекта мора бити базирана на савременим, атестираним материјалама, адекватних техничко-технолошких, безбедоносних и физичких карактеристика у складу са наменом и технолошким захтевима објекта. Посебно обратити пажњу на захтеве енергетске ефикасности објекта, отпорности на пожар, санитарно-хигијенске захтеве као и на све аспекте заштите животне средине Применити искључиво незапаљиве, односно тешко запаљиве или самогасиве материјале и уградне елементе. Водити рачуна и о хемијском саставу и емисији токсичних гасова приликом сагоревања, те због тога предвидети материјале и уградне елементе са смањеном емисијом или без емисије токсичних гасова.

Изабрати материјале и производе са ниском емисијом загађивача ( укључујући адхезиве, заптивне масе, боје, подне облоге ). Пројекат урадити у складу са свим прописима који се односе на контролу загађивања животне средине. Примењени материјали морају задовољавати све услове са аспекта трајности, економичности и одржавања ( морају бити погодни за одржавање и чишћење уобичајеним средствима ).

Материјали примењени за завршну обраду површина морају поседовати још и естетску компоненту.

Примењени материјали морају задовољавати српске стандарде и бити доступни на локалном тржишту да би се обезбедио континуитет замене оштећених елемената.

Уградне елементе и друге материјалне компоненте, одабрати и применити на исти начин. 

Према претходно наведеним опредељењима и условима, треба користити следеће материјале:

ФАСАДНИ ЗИДОВИ

Фасадне зидове пројектовати у складу са конструктивним, функционалним, техничким

и захтевима енергетске ефикасности објекта.

ФАСАДА

Применити са великом трајношћу и једноставним одржавањем, као и економском оправданошћу. Фасада мора да задовољава важеће прописе енергетски ефикасног објекта.

КРОВ

Кровне површине пројектовати у складу са конструктивним, функционалним и техничким захтевима и у складу са важећим прописима о енергетској ефикасности објекта. При избору материјала водити рачуна о трајности и отпорности на атмосферске утицаје.

Кровне структуре на којима се налази машинска опрема пројектовати на начин да постоји заштита од атмосферских утицаја. Уколико се постављају нове машинске инсталације лоцирати их на место где не утичу на визуелни ефекат објекта и не утичу на функције основних намена објекта.

На позицијма проходних површина кровова (у циљу сервисирања опреме или одржавања крова), предвидети проходне стазе од одговарајућег материјала (неклизајућег и отпорног на мраз ) као и све техничке елементе и безбедносне мере.

Кровне површине предвидети са материјалом светлих боја који рефлектује светлост и

смањује ефекат стаклене баште („хладни кровови“).

ПРОЗОРИ

Пројектом предвидети прозоре који задовољавају важеће прописе енергетске ефикасности као и прозоре који задовољавају естетске квалитете. 
Прозори морају да имају механизам за отварање који омогућује да се отварају у случају квара на систему грејања и хлађења. Истовремено морају омогућити редовно прање спољашњег стакла прозора. Обратити пажњу на избор столарије адекватан за тип корисника.

УЛАЗНЕ ЗОНЕ

Сви улази морају бити прилагођени посебним потребама и корисницима. Улази за пешаке морају бити наткривени ради заштите од неповољних временских услова. Обезбедити аутоматска клизна врата на главним улазима у објекат, На улазима предвидети предпростор и/или ваздушну завесу. Сви прилази морају бити пројектовани да их могу користити особе са инвалидитетом. Све платформе, рампе или степеништа морају имати противклизну површину. Економски улази морају имати адекватно димензионисану платформу и манипулативни простор за возила као и надстрешницу на висини која омогућава пролаз и приступ возилима посебне намене (снабдевање, ватрогасна возила и сл).

ВРАТА

Врата у објекту предвидети у складу са функционалним, технолошким, санитарно- хигијенским, безбедносним и другим прописима за овакве објекте. Димензије (светле мере ) врата у свим просторијама треба да буду према стандардима за овај тип објекта. Сва врата морају бити адекватно обележена.
Спољна врата

Сва врата спољним изгледом требају бити унифицирана. Врата пројектовати и димензионисати у складу са функционално-технолошким захтевима за сваку појединачну позицију.

Смер отварања врата прилагодити намени, функционалним и безбедносним захтевима.

Сва спољна врата на објекту морају имати централно контролисан електромагнетски систем за закључавање, са могућношћу откључавања кључем са спољне стране.

За сва врата на противпожарним степеништима предвидети да се са унутрашње стране отварају ручно или притискивањем паничног тастера.

Унутрашња врата

Сва врата спољним изгледом требају бити унифицирана.

Врата пројектовати и димензионисати у складу са функционално-технолошким захтевима за сваку појединачну позицију.

Смер отварања врата прилагодити функционалним и безбедносним захтевима. 

Унутрашња врата треба да буду у режиму контроле приступа у складу са технолошким

и безбедносним захтевима корисника.

Сва пожарна врата радити у предвиђеном степену пожарне безбедности, са правцем отварања у смеру евакуационог излаза.

Сва врата треба посебно дефинисати у Техничком опису и шемама ( укључујући и податке о начину контроле приступа, ПП, тип врата, димензије и материјализација ).

УНУТРАШЊЕ ПРЕГРАДЕ:

Унутрашње преграде морају бити у складу са наменом простора, усклађене са функционалним и технолошким захтевима као и са правилима која се односе на безбедност, одрживост, квалитет унутрашњег простора ( акустички, естетски и други ).

Унутрашње преграде предвидети:

- У складу са конструктивним, противпожарним и другим безбедносним захтевима предвидети армирано-бетонске или зидове од опекарских елемената обложене гипскартонским плочама или преградне зидове од гипскартонских плоча на металној подконструкцији са термичком испуном.

У складу са технолошким захтевима одредити места ојачања на унутрашњим преградама где треба да буде прикачена опрема. У тоалетима на местима санитарне опреме предвидети ојачање.

Финална обрада зидова мора да одговара свакој појединачној намени у складу са технолошким захтевима. Користити дисперзивне боје отпорне на хабање и једноставне за одржавање. У санитарним чворовима, кухињама, и свим другим просторијама и позицијама где је то потребно зидове обложити керамиком.

Све унутрашње преграде морају имати термо и звучну изолацију.

Све камене стубове накнадно обложене гипсом вратити у првобитно стање или предвидети адекватну естетски прихватљиву облогу.

ПОДОВИ:

Подне облоге морају бити у складу са наменом и технолошким захтевима сваке појединачне просторије. Подне облоге предвидети у складу са санитарно- хигијенским прописима, прописима заштите и безбедности на раду и одговарајуће отпорности на клизање. У складу са тим предвидети:

1. Еластичан под ПВЦ или ЕПОКСИ за све јавне просторе и ходнике, са високим степеном отпорности на хабање; (испитати који ниво отпорности је потребан у складу са корисницима)

2. Гранитна неклизајућа подна керамика за тоалете, и степеништа; степеништа обезбедити додатним уградним противклизним тракама; 

3. Камени под за делове ходника где је потребно очувати естетски дојам (могуће и степениште)

Пројектовати подне облоге високог квалитета веома отпорне на хабање.

ПЛАФОНИ:

Плафони морају бити у складу са наменом и технолошким захтевима сваке појединачне просторије. Предвидети одговарајуће спуштене плафоне у целом простору

тако да обезбеде несметано пролажење инфраструктурних инсталација. Обезбедити приступ инсталацијама ради сервисирања и одржавања. Плафони заједно са подовима и зидовима морају обезбедити захтевани ниво заштите од буке. У складу са овим уколико је  могуће предвидети:

- у комуникационим коридорима растер спуштени плафон са плочама димензија           (600x600 мм) или слично.. по избору пројектанта. Уколико нема потрбе предвидети обијање малтера са плафона и уградњу новог са глетовањем и бојењем.     

- У тоалетима и просторијама растер минералне плоче (600x600 мм) или слично са одговарајућим степеном отпорности на влагу и у одговарајућој бактериолошкој заштити;

- У јавним просторима предвидети гипскартонске плоче према технолошким захтевима, растер плафон са уградном ЛЕД расветом или монолитни плафон; Уколико нема потрбе предвидети обијање малтера са плафона и уградњу новог са глетовањем и бојењем.     

Финална обрада плафона мора да одговара свакој појединачној намени у складу са

технолошким захтевима.

СИГНАЛИЗАЦИЈА
Архитектонски пројекат ускалдити са пројектом сигнализације. 

Нарочито обратити пажњу на следеће:

На спољашњој фасади сваког објекта предвидети место амблема центра близу главног улаза, тако да буде видљив из кола и од стране пешака.

Предвидети места и материјале за спољашње обележавање ( визуелну комуникацију објекта - спољашњу сигнализацију ). 

Предвидети место и материјале за сигнализацију унутар објекта у складу са пројектом визуелних комуникација у односу на специфичне захтеве као и појединачне просторије.

Знаци који упућују на правце кретања могу бити постављени на зиду или са плафона.

Текст мора бити на контрасној позадини ( тамнија слова на светлијој позадини или обрнуто). Урадити обележавање евакуације у случају пожара у складу са елаборатом противпожарне заштите.

Предвидети место, величину и материјал за визуелну комуникацију на свим унутрашњим вратима и улазима на одељења и уклучити их у предмер и предрачун радова.

Списак потребне документације у пројекту архитектуре :

АРХИТЕКТУРА

A - OПШTA ДOКУMEНTAЦИJA

1.А.2 – Решење о одређивању одговорног пројектанта

1.A.3 - Рeшeњe o испуњeнoсти услoвa зa изрaду тeхничкe дoкумeнтaциje (изjaвa oдгoвoрнoг прojeктaнтa зa лицa кoja су учeствoвaлa у изрaду прojeктa)

1.A.4 - Изjaвa прojeктнe oгрaнизaциje дa je тeхничкa дoкумeнтaциja урaђeнa у склaду сa прoписaним урбaнистичкo-тeхничким услoвимa, прojeктним зaдaткoм

инвeститoрa, тeхничким пoрписимa, нoрмативимa и стaндaрдимa зa прojeктoвaњe oдгoвaрajућe врстe oбjeкaтa

Б - TEКСТУЛАНА ДOКУMEНTAЦИJA

1.Б.1 - Прojeктни зaдaтaк

1.Б.2 - Teхнички oпис

Ц - НУMEРИЧКA ДOКУMEНTAЦИJA

1.Ц.1 - Taбeлaрни прикaз пoвршинa oбjектa
1.Ц.2 - Предмер и предрачун радова

Д - ГРAФИЧКA ДOКУMEНTAЦИJA

1.Д.1 - Ситуaциja сa oснoвoм призeмљa, Р 1:200

1.Д.2 - Ситуaциja сa oснoвoм крoвa, Р 1:200

1.Д.3 - Oснoвa сутерена-ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ, Р 1:50

1.Д.4 - Oснoвa призeмљa-ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ, Р 1:50

1.Д.5 - Oснoвa 1.спрaтa-ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ, Р 1:50

1.Д.6- Oснoвa крoвних рaвни-ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ, Р 1:50

1.Д.7 - Прeсeк 1-1-ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ, Р 1:50

1.Д.8 - Прeсeк 2-2-ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ, Р 1:50

1.Д.9 - Ситуaциja сa oснoвoм призeмљa, Р 1:200
1.Д.10 - Oснoвa сутерена, Р 1:50
1.Д.11 - Oснoвa призeмљa, Р 1:50

1.Д.12 - Oснoвa 1.спрaтa, Р 1:50
1.Д.13 - Oснoвa крoвнe кoнструкциje, Р 1:50

1.Д.14 - Oснoвa крoвних рaвни, Р 1:50

1.Д.15 - Прeсeк 1-1, Р 1:50

1.Д.16 - Прeсeк 2-2, Р 1:50

1.Д.17 - Прeсeк 3-3, Р 1:50

1.Д.17 - Прeсeк 4-4, Р 1:50

1.Д.18 - Фaсaдa 1,2,3 и 4, Р 1:50

1.Д.19- Детаљ спуштеног плафона, основа и пресек Р 1:5

1.Д.20 - Детаљ свих типова зидова, основа и пресек Р 1:5

1.Д.21 - Детаљ слогова подова, основа и пресек Р 1:5

1.Д.22 - Детаљ уградње фасадне столарије Р 1:5

1.Д.23 - Детаљ уградње унутрашње столарије Р 1:5

1.Д.24 - Детаљ фасадног зида, Р 1:5

1.Д.25 - Детаљ споја фасадног зида и крова, кровни венац, Р 1:5

1.Д.26 - Детаљ окапнице и прозорске клупице, Р 1:5

1.Д.27 - Детаљ надзитка, Р 1:5
1.Д.28 - Други потребни детаљи, Р 1:5
1.Д.29 – Шеме столарије и браварије, Р 1:50

1.Д.30 – Пројекат руши се зида се, Р 1:50

5.2  ПРОЈЕКAТ КОНСТРУКЦИЈЕ

За потребе реконструкције постојећег објекта урадити пројекат конструкције, за део пројекта за који је то потребно, док се за доградњу ради комплетан пројекат конструкције. Уколико се не нарушава носивост и стабилност објекта, у склопу документације дати изјаву одговорног лица. У објекту се на два места налазе хоризонталне пукотине целом дужином зидова. Приликом пројектовања обратити пажњу на већ изведен потпорни зид (спречавање клизишта) и слегање тротара око објекта. Пројектом предвидети све мере које су потребне како би цео објекат, тротоар и други платои били конструктивно стабилни у наредном периоду.
За објекте где је наведена потреба санације, подразумева се да се уради одговарајући пројекат уколико је то могуће без икаквих додатних испитивања. Следеће активности које су у домену испитивања постојеће конструкције:


- Израда геомеханичког елабората, било за потребе санације конструкције појединих објеката, било за потребе израде других пројеката – обавеза Инвеститора

Оптерећења која треба узети у обзир приликом прорачуна конструкције условљена су географским положајем и наменом објекта и то у свему према важећим прописима.
Предвидети евентуалну санацију интерних простора тј. зидова, греда, таваница и подова, снимање постојећег стања ради санирања објекта, предвидети санацију тротоара, потпорних зидова и самог објекта уколико је потребно.

Интервенције овим пројектним задатком подразумевају и пројекат Партерног уређења у смислу решавања атмосферске канализације и дренаже око објеката и инсталације дојаве пожара - у смислу радова реконструкције, доградње и изградње објеката.

Списак потребне документације у пројекту конструкције :

КОНСТРУКЦИЈА
2.A - OПШTA ДOКУMEНTAЦИJA

1.А.1 – Решење о одређивању одговорног пројектанта

1.A.2 - Рeшeњe o испуњeнoсти услoвa зa изрaду тeхничкe дoкумeнтaциje (изjaвa oдгoвoрнoг прojeктaнтa зa лицa кoja су учeствoвaлa у изрaду прojeктa)

1.A.3 - Изjaвa прojeктнe oгрaнизaциje дa je тeхничкa дoкумeнтaциja урaђeнa у склaду сa прoписaним урбaнистичкo-тeхничким услoвимa, прojeктним зaдaткoм

инвeститoрa, тeхничким прописимa, нoрмативимa и стaндaрдимa зa прojeктoвaњe oдгoвaрajућe врстe oбjeкaтa

Б - TEКСТУАЛНА ДOКУMEНTAЦИJA

1.Б.1 - Прojeктни зaдaтaк

1.Б.2 - Teхнички oпис

Ц - НУMEРИЧКA ДOКУMEНTAЦИJA

1.Ц.1 – Статички прорачун
1.Ц.2 - Предмер и предрачун радова

Д - ГРAФИЧКA ДOКУMEНTAЦИJA

1.Д.1 – План оплате

1.Д.2 – План арматуре, 

1.Д.3 – Графичка документација (остало)

5.3  ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
За објекат потребно је испројектовати унутрашње инсталације водовода и канализације са прикључцима на постојећу, интерну спољну мрежу у оквиру  комплекса, и то у свему према архитектонском и технолошком пројекту, као и према условима издатим од стране надлежне комуналне службе. 

Предвидети реконструкцију санитарних блокова и елемената санитарне опреме. Након увида у постојеће стање (обиласком објекта, прегледом архивске документације) свих хидротехничких инсталација, потребно је размотрити потребу за реконструкцијом целокупне инсталације и опреме у објектима (поред наведене реконструкције). Реконструкција мора пратити нове функционалне измене у простору уколико их има и услове за прикључење атмосферске канализације у делу пројекта Партерног уређења.

Предвидети замену целокупног цевног материјала и опреме на свим хидротехничким инсталацијама (санитарни водовод, хидрантски водовод, фекална и атмосферска канализација) у објектима. Пројекат хидротехничких инсталација ускладити и са потребама Елабората противпожарне заштите објеката. 

Пројектном докуменацијом у случају да је потребно, предвидети дренажни систем којим се прикупља вишак површинске воде из терена и одвођење до најближег реципијента – канализације. Потребно је предвидети и мрежу кишне канализације (хоризонталне и вертикалне) као на пр. сливање воде из олука. На овај начин ће се обезбедити објекат од продора влаге.

Припадајуће интерне спољне инсталације до прикључења на уличну мрежу могу бити обухваћене уз појединачне објекте или независном свеском у оквиру пројекта хидротехничких инсталација.

ВОДОВОД:

Прикључење замењене мреже објекта предвидети на градску водоводну мрежу у свему према условима ЈКП.

Мерење потрошње воде предвидети посебним водомером за сваку функционалну целину. Водомере сместити у свему према условима ЈКП.

У случају недовољног притиска у спољној водоводној мрежи на месту прикључка, предвидети постројења за повишење притиска које треба сместити у просторије.

Санитарна вода

Санитарну водоводну мрежу свих надземних етажа пројектовати од полипропиленских водоводних цеви и фазонских комада.

Водоводна мрежа санитарне воде, постављена негрејаним просторијама, термички се изолује термоизолационим материјалом (Армафлеx, Кaфлекс).

На свакој вертикали предвидети пропусни вентил са испусном славином. У сваком мокром чвору предвидети централни вентил, а за свако точеће место пропусни вентил.

Водоводну мрежу ван објеката пројектовати од полиетиленских водоводних цеви.

· У просторијама за одржавање предвидети WC шољу, трокадеро са високим водокотлићем и зидном једноручном батеријом, бојлер од 50 лит., умиваоник са стојећом батеријом, холендер славину 3/4 и подни сливник.

· У топлотним подстаницама предвидети емајлирану чесменску шољу виндабона са холендер славином 1/2 и подни сливник.

У оквиру комплекса предвидети баштенске хидранате за заливање растиња и прање стаза, и то по један за сваку ламелу. Прикључак ове инсталације извести са цевовода санитарне воде објекта са могућношћу пражњења у зимском периоду.

Хидрантска мрежа

Распоред зидних противпожарних хидраната усвојити према пројекту заштите од пожара (проверити да ли постојеће одговара).

Развод противпожарне воде предвидети од челичних поцинкованих цеви и фитинга.

КАНАЛИЗАЦИЈА:

Фекална канализација

Прикључење објекта предвидети на градску канализациону мрежу у  свему према условима ЈКП. За све санитарне приборе у објекту предвидети одвод употребљене воде. Канализациону мрежу у ламелама где год је то могуће пројектовати тако да се развод налази испод подне плоче, а према договору са одговорним пројектантом АГ пројекта. Развод канализације у плафону купатила "сакрива" се водоотпорним гипс-картонским облогама, то ће бити обухваћено архитектонско-грађевинским пројектом. Фекалне вертикале и развод по санитарним просторима су од ПВЦ цеви и фазонских комада квалитета као Вавин (нискошумна канализација). На унутрашњој мрежи предвидети довољан број ревизија, а на спољној мрежи довољан број шахтова за лако одржавање система.

Пројектом предвидети прикупљање свих фекалних отпадних вода из објекта и системом хоризонталног развода спровести их најкраћим путем до уличне фекалне канализације.

Предвидети одвод воде из преливних јама у топлотним подстаницама.

Канализацију под плафоном предвидети од Вавин АС канализационих цеви због могућности оштећења канализационих цеви и фазонских комада.

Кишна канализација

Одводњавање са кровних површина објеката решава се одговарајућим олучним вертикалама које се воде на фасади и обухватају архитектонским пројектом. Ради заштите од могућих оштећења олуци се до висине 2m од пешачких комуникација изводе од ливено-гвоздених канализационих цеви са ЛВГолучњацима.
Одвод конденза од клима уређаја решава се у оквиру машинског пројекта и повезује на олучне вертикале у нивоу приземља.

Санитарни уређаји, санитарна арматура и галантерија

Санитарна опрема и прибор треба да буду прве класе, боје и облика које изабере пројектант. Санитарне уређаје предвидети од санитарног порцелана:

· WC шоље, са уградним водокотлићима као Геберит или сличног квалитета. Облога се обухвата АГ пројектом.

· Умиваоници: керамички са хромираним сифоном.

· Електрични бојлери: 80 лит., односно 50 лит. вертикални или хоризонтални (по договору са одговорним пројектантом архитектонског пројекта) са ИНОКС казаном. Нискомонтажни елетрични бојлери од 10 лит. предвиђа се само место за бојлер у кухињама и WC-има наставника.

· Подни сливници фи 50 са ИНОКС решетком као ХЛ или АКО.
Батерије предвидети једноручне, са керамичким језгрима. Батерије на умиваонику предвидети стојеће, са везом на ЕК вентиле.

Пројектом предвидети савремена технолошка решења и квалитетне материјале.

Инвеститор обезбеђује све потребне техничке услове и сагласности од надлежних комуналних служби. 

Списак потребне документације у пројекту хидротехничких инсталација :

ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
3.A - OПШTA ДOКУMEНTAЦИJA

1.А.1 – Решење о одређивању одговорног пројектанта

1.A.2 - Рeшeњe o испуњeнoсти услoвa зa изрaду тeхничкe дoкумeнтaциje (изjaвa oдгoвoрнoг прojeктaнтa зa лицa кoja су учeствoвaлa у изрaди прojeктa)

1.A.3 - Изjaвa прojeктнe oгрaнизaциje дa je тeхничкa дoкумeнтaциja урaђeнa у склaду сa прoписaним урбaнистичкo-тeхничким услoвимa, прojeктним зaдaткoм

инвeститoрa, тeхничким пoрписимa, нoрaмтивимa и стaндaрдимa зa прojeктoвaњe oдгoвaрajућe врстe oбjeкaтa

Б - TEКСТУЛАНА ДOКУMEНTAЦИJA

1.Б.1 - Прojeктни зaдaтaк

1.Б.2 - Teхнички oпис са прорачуном

Ц - НУMEРИЧКA ДOКУMEНTAЦИJA

1.Ц.1 – Предмер и предрачун радова

1.Ц.2 – Хидраулични прорачун водовода

1.Ц.3 – Хидраулични прорачун кишне канализације

1.Ц.4 – Хидраулични прорачун фекалне канализације

Д - ГРAФИЧКA ДOКУMEНTAЦИJA

1.Д.1 – Ситуација, Р 1:200

1.Д.2 – Основа сутерена, Р 1:50

1.Д.3 – Основа приземља, Р 1:50

1.Д.4 – Основа првог спрата, Р 1:50

1.Д.5 – Изометријска шема водовода, Р 1:50

1.Д.6 – Пресек фекалне канализације, Р 1:50

5.4  ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 
Пројектном документацијом предвидети све неопходне интервенције на електроенергетским инсталацијама. 

Пројекат електроенергетских инсталација укратко :

- замена комплетних електроинсталација - уколико је потребно (мора пратити функционалне измене у простору)

- замена комплетне расвете ЛЕД расветом

- замена постојеће ТС новом у смислу повећаних електро капацитета

-замена  електро-ормара

-повећање броја утичница у одређеним просторијама  

-у складу и са потребама Елабората противпожарне заштите објеката и др.

У мере које се могу применити приликом радова на објекту су: замена напојног вода електричне енергије за објекат, реконструкција главног електро енергетског развода  ( од ГРО до осталих ормара ), напајање нових система, напајање термотехничких система, унутрашње осветљење, спољно осветљење површина око објекта, напајање фиксних технолошких потрошача, увођење резервних извора напајања, реконструкција громобранске инсталације и израда допунског уземљивача, прерада и дорада инсталације изједначења потенцијала.

У зависности од објекта, могуће је да се планираним радовима, у оквиру пројекта енергетске ефикасности,  не предвиђа повећање ангажоване електричне снаге објекта. У том случају, потребно је задржати постојећи прикључак објекта на локалну дистрибутивну мрежу, као и постојећи мерни уређај, за обрачун утрошене електричне енергије или заменити одређене делове. У случају повећања ангажоване електричне снаге објекта, неопходно је обезбедити стабилно напајање новом инсталацијом. Током израде пројектне документације обавезно прибавити сагласност надлежне електродистрибуције (обавеза Инвеститора).

Уколико се у постојећем објекту установи да је главни енергетски развод довољног квалитета, исти није потребно заменити. Могуће је осавременити ГРО и остале разводне ормаре. У случају да главни енергетски развод не задовољава потребан квалитет пројектном документацијом предвидети нови. У случајевима када је неопходно повећати развод због потребе корисника, исто предвидети пројектном документацијом. Обратити пажњу на остале инсталације у објекту приликом израде пројекта. Током сагледавања потреба корисника узети у обзир и планиране потребе, како се не би дошло у ситуацију да ново изведена мрежа у скоријој будућности нема довољан капацитет.  Предвидети савремене материјале према тренутно важећим стандардима.

Пројектном документацијом обрадити потребу за заменом или поправком постојеће инсталације осветљења и извршити прорачунску проверу осветљености просторија. Препоручује се употреба савремених светиљки са ЛЕД изворима светлости са животним веком од преко 30 000 радних сати, одговарајуће боје светлости и осталих светлотехничких карактеристика датих у прописима и стандардима , према условима простора где се уграђују.

Предвидети противпаничну расвету у складу са елаборатом заштите од пожара. Противпанично осветљење предвидети у зонама опште намене у складу са прописима, одговарајућег времена рада у случају прекида мрежног напајања. Предвидети инсталацију противпаничног осветљења светиљкама са сопственим извором напајања.

Пројектом предвидети замену комплетне постојеће инсталације прикључница. У свим просторијма предвидети потребан број општих прикључница, за потребе одржавања. Поред општих, пројектом предвидети и прикључнице за напајање појединих радних места и фиксне изводе за напајање евентуалних технолошких потрошача као и уређаја телекомуникационих инсталација. У информатичким просторијама предвидети одговарајући број зидних прикључница за напајање рачунара у облику модуларних прикључница или парапетног развода. Струјне кругове прикључница као и слободних извода у медицинским и влажним просторима, поред аутоматских прекидача, штитити и заштитним уређајима диференцијалне струје. 

Током санације и реконструкције објекта често долази до потребе за израдом инсталације за напајање термотехничких потрошача-вентилације, климатизације, котларнице.  Предвидети све неопходне елементе за напајање ових потрошача као и тамо где је потребно инсталацију централног система за надзор и управљање овим инсталацијама. Пожељно је нове термотехничке потрошаче прикључити на засебан разводни орман. 

Пројектом предвидети, ако је потребно, нови уземљивач што треба установити испитивањем и мерењем постојећег уземљивача и инсталацију за заштиту од атмосферских пражњења, односно громобранску инсталацију. Пројектом предвидети унутрашњу пренапонску заштиту електроенергетске инсталације и опреме. Предвидети инсталацију изједначења потенцијала, замену главне шине за изједначење потенцијала и локално изједначење потенцијала које се односи на санитарне чворове и котларницу.

ОСНОВНИ ЗАХТЕВИ ЗА ПРОЈЕКАТ 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА

Осветљење предвидети у складу са архитектонским решењем и наменом просторија и стандардима за ову врсту објеката.

У спортској сали и отвореном простору базена, предвидети расвету индустријског типа са атестима и према правилницима за обављање спортских и пливачких такмичења. Ниво осветљаја према станарду.

У ходницима и помоћним просторијама предвидети светиљке одговарајућег начина монтаже са лед изворима за уштеду енергије, равномерном расподелом флукса. У санитарним просторијама слично, са адекватним нивоом заштите. У зонама јавне намене ( атријум, фоаје, предворја) предвидити светиљке са лед изворима водећи рачуна о енергетској ефикасности, уградне.

Ходници, атријуми треба да имају опште осветљење са могућношћу смањења светла ноћу.

Осветљење обезбедити коришћењем уградних светиљки са лед изворима високе искористљивости, бивергентним рефлектором и високим степеном искористљивости са електронским предспојним справама и спречавањем радио сметњи. У техничким просторијама користиће се надградне светиљке са одговарајућом нивоом заштите. 

За осветљење користити изворе са високим степеном корисности и дужег века трајања. Све светиљке предвидети од реномираних произвођача и са електронским пригусницама. 
Противпанично осветљење

Противпанична и евакуациона осветљеност на хоризонталној радној равни унутрашњих простора према EN 1838 и IEC 60364-7-710.
Противпанично осветљење предвидети у складу са прописима, са одговарајућим временом рада у случају прекида напајања.

Предвидети ПП одговарајуће светиљке са обележјима путева за евакуацију ( стрелице и натписи ).

Предвидети светиљку противпаничног осветљења које се напајају преко агрегата и које имају сопствене акумулаторе, према одговарајућем стандарду. Светиљке треба да укажу на сигуран пут евакуације, а у свему према ПП елеборату за предметни објекат. Ово осветљење мора да буде у свему према противпожарним прописима. Евакуациона светиљка треба да буде стално укључена са јасним ознакама путева евакуације у свему према противпожарном елаборату.

Осветљење визуелне комуникације

У складу са архитектонским пројектом визуелних комуникација у објекту предвидети изводе за напајање електричном енергијом оних унутрашњих обележја која се предивђају да буду светлећа.

У складу са пројектом визуелних комуникација ван објекта предвидети изводе за напајање електричном енергијом оних спољашњих обележја који се предвиђају да буду светлећи. Предвидети светлећи визуелни амблем на објекту.

ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА НАПАЈАЊЕ СИСТЕМА ГРЕЈАЊА,

КЛИМАТИЗАЦИЈЕ И ВЕНТИЛАЦИЈЕ

а. Технички захтеви

Пројекат урадити према технолошким захтевима пројеката енергетике и термомашинских инсталација:

Управљање: пумпе, старт-стоп котлова, и слично;

Регулација: регулациони вентили, циклирање чилера према оптерећењу и часовима рада и слично.

У случају нестанка мрежног напона опрема за грејање, климатизацију и вентилацију мора да задржи функцију у одговарајућем обиму.

ИНСТАЛАЦИЈА ЗАШТИТЕ ОД АТМОСФЕРСКИХ ПРАЖЊЕЊА

За заштиту објекта од атмосферског пражњења предвидети адекватну инсталацију, а у свему према IEC 62305. Као громобрански систем користити класичан систем громобранске инсталације или раностартујући гормобран. Предвидети опрему за заштиту од продора атмосферског пренапона у објекат ( унутрашње громобранске инсталације ).

УЗЕМЉЕЊЕ

Испројектовати адекватан систем уземљења у складу са електротехничким прописима и стандардима за овакву врсту објеката.

СПОЉАШЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕ

Предвидети спољшње лед осветљење објекта, на фасади (фотонапонске ћелије) и расвету у партерном уређењу по целом комплеску у зависности од распореда мобилијара и стаза.
Списак потребне документације у пројекту електроенергетских инсталација :

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
4.A - OПШTA ДOКУMEНTAЦИJA

1.A.1 – Садржај техничке документације

1.А.2 – Решење о одређивању одговорног пројектанта

1.A.3 - Рeшeњe o испуњeнoсти услoвa зa изрaду тeхничкe дoкумeнтaциje (изjaвa oдгoвoрнoг прojeктaнтa зa лицa кoja су учeствoвaлa у изрaду прojeктa)

1.A.4 - Изjaвa прojeктнe oгрaнизaциje дa je тeхничкa дoкумeнтaциja урaђeнa у склaду сa прoписaним урбaнистичкo-тeхничким услoвимa, прojeктним зaдaткoм

инвeститoрa, тeхничким пoрписимa, нoрмативимa и стaндaрдимa зa прojeктoвaњe oдгoвaрajућe врстe oбjeкaтa

Б - TEКСТУЛАНА ДOКУMEНTAЦИJA

1.Б.1 - Прojeктни зaдaтaк

1.Б.2 - Teхнички oпис

1.Б.3 - Teхнички услови

1.Б.4 – Елаборат заштите на раду 

Ц - НУMEРИЧКA ДOКУMEНTAЦИJA
1.Ц.1 – Технички прорачун

1.Ц.2 – Прорачун каблова

1.Ц.3 – Прорачун заштите инсталација

1.Ц.4 – Прорачун нивоа заштите громобранске инсталације

1.Ц.5 – Прорачун за светиљке са раним стартом

1.Ц.6 – Фотометријски прорачун

1.Ц.7 – Предмер и предрачун

Д - ГРAФИЧКA ДOКУMEНTAЦИJA

1.Д.1 – Целокупна потребна графичка документација на нивoу ПЗИ

5.5 ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И                                                                           СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

Телекомуникационе и сигналне инсталације укратко:

пројектовање рачунарске мреже, пројектовање видео надзора у просторијама за комуникацију (ходници, улази у објекат и места повезивања са другим објектима), пројектовати нову инсталацију дојаве пожара повезати на централни систем у складу са новим пројектом, предвидети пројектовање рачунарске, телефонске и интернет мреже. 

Пројектном документацијом овог типа инсталација предвидети:

-
довољан број прикључака за интерну компјутерску мрежу у целом објекту,

-
телефонску инсталацију,
-
интерфонску инсталацију

-
инсталацију кабловског дистрибутивног система – кдс,
-
инсталацију аутоматске дојаве пожара,
-
инсталацију против провалног система,
-
инсталација структурног кабловског система,
-
инсталација видео надзора,
-
СОС инсталацију.
Дефинисати постојећи прикључак на спољну телекомуникациону мрежу, место прикључка и капацитет.

Концентрацију система предвидети у рек орману опремљеном са стандардном пасивном опремом за терминацију каблова. Орман предвидети у просторији са рестриктивним приступом.

Активна опрема ( телефонска централа, свичеви, рутер... ), телефонски апарати и радне станице нису предмет пројекта.

Систем видео надзора треба да обезбеди контролу улаза у објекат, спољни периметар објекта, ходнике, холове и комуникацију у самом објекту.

Систем треба да омогући надгледање снимака са произвољног места у објекту или даљинским путем.

Предвидети савремене типове колор камера. Камере распоредити тако да се може извршити препознавање лица.

Предвидети потпуни надзор објекта системом аутоматске дојаве пожара.

Предвидети аутоматску централу, адресабилног типа, са потребним бројем адреса и потребним бројем улаза / излаза. Централа мора да садржи и резервно напајање. Аутоматске јављаче пожара предвидети у свим просторијама осим у мокрим чворовима. Тип јављача изабрати према пожарној опасности и врсти пожара и ометајућих утицаја који се у простору могу јавити.
Све телекомуникационе  и сигналне инсталације треба да буду повезане са комуникацијском главном собом. Kомуникациони систем треба да садржи најновију доказану технологију и опрему, јер се у овој области догађају најбрже измене.

У, архитектонским пројектом одређеној, главној командној соби ( за случај пожара и ванредних ситуација ), која је јединствена за цео комплекс предвидети зидне панеле, јављаче и контролну опрему и мониторе за праћење следећих система:

- Централни систем надзора и управљања безбедоносним системима

- Централни систем надзора и управљања сигурносним системима

- Директна телефонска линија са ватрогасном бригадом

Пројектом предвидети следеће телекомуникационе и сигналне инсталације:

KОМУНИKАЦИОНИ СИСТЕМИ

1)
Структурни кабловски систем ( СKС );

2)
Систем сигнализације;

3)
Систем телефоније и интерком ( интерфонска инсталација )

4)
Kабловски дистрибутивни систем ( KДС );

СИГУРНОСНИ СИСТЕМИ

1)
Систем контроле приступа;

2)
Противпровални систем;

3)
Систем видео надзора ( CCTV ) ( унутрашње и спољашње )

4)
Аудио-видео интерфон;

СТРУKТУРНИ KАБЛОВСKИ СИСТЕМ

Потребно је пројектовати структурни кабловски систем ( СKС ) за функционисање телефонске мреже и локалне рачунарске мреже. СKС систем мора да садржи следеће целине:


А) РЕK ормани за развод

Б) Kаблови СKС система

Ц) Прикључнице СKС система

Д) Активна опрема ЛАН мреже

KАБЛОВСKИ ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ

Пројектовати комплетан ТВ систем.

Пројектом је потребно предвидети кабловски дистрибутивни систем за дистрибуцију радио и ТВ сигнала у складу са захтевом корисника. 

Утичнице треба поставити у складу са наменом просторије.

СИСТЕМ KОНТРОЛЕ ПРИСТУПА И ПРОТИВПРОВАЛНИ СИСТЕМ

Потребно је предвидети систем картичне контроле приступа и протоколисање уласка у рестриктивне делове објекта. 

Сваки запослени мора поседовати одговарајућу картицу са личним подацима за улазак у одређене штићене делове објекта. Предвидети могућност да се бележи име, време  и локација уласка. 

Улази у објекат треба да буду обезбеђени противпровалним системом и други према захтеву корисника и инвеститора. У тим зонама оставити могућност интеграције CCTV са противпровалним системом и системом контроле приступа.
СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА ( CCTV )

Пројектом је потребно предвидети систем IP видео надзора. 

1)  Свих улаза у објекат;

2)  Степенишног простора;

4)  Јавних простора дворане и школског базенаа;

5)  Простора према захтеву корисника и инвеститора.

Мониторе поставити на место где ће постојати 24 часовни мониторинг службе обезбеђења и паралелно на главном улазу у објекат где је у преподневној смени обезбеђење. (у портирници)

АУДИО-ВИДЕО ИНТЕРФОН

Пројектом је потребно предвидети аудио-видео интерфонски систем којим ће бити вршено протоколисање уласка у одређене рестриктивне делове објеката. Системе пројектовати као независтан аудио-видео интерфонски систем за сваку рестриктивну зону. 

У ноћним сменама предвидети паралелни видео интерфонски панел на ноћном улазу у објекат и комплекс који има везу са местом главног ноћног улаза до места обезбеђења.

Систем мора да омогући аутоматско одбрављивање у случају пожара.
Списак потребне документације у пројекту телекомуникационих и сигналних инсталација :

ТИС ИНСТАЛАЦИЈЕ

5.A - OПШTA ДOКУMEНTAЦИJA

1.A.1 – Садржај техничке документације

1.А.2 – Решење о одређивању одговорног пројектанта

1.A.3 - Рeшeњe o испуњeнoсти услoвa зa изрaду тeхничкe дoкумeнтaциje (изjaвa oдгoвoрнoг прojeктaнтa зa лицa кoja су учeствoвaлa у изрaду прojeктa)

1.A.4 - Изjaвa прojeктнe oгрaнизaциje дa je тeхничкa дoкумeнтaциja урaђeнa у склaду сa прoписaним урбaнистичкo-тeхничким услoвимa, прojeктним зaдaткoм

инвeститoрa, тeхничким пoрписимa, нoрмативимa и стaндaрдимa зa прojeктoвaњe oдгoвaрajућe врстe oбjeкaтa

1.A.5 - Решење о регистрацији предузећа

1.A.6 - Решење о одређивању лица за израду пројеката дојаве пожара

1.A.7 - Изјава одговорног пројектанта за израду пројекта дојаве пожара

1.A.8 - Уверење МУП-а о положеном стручном испиту и лиценце

Б - ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1.Б.1 – Технички опис

1.Б.2 – Техничке карактеристике елемената система дојаве пожара

1.Б.3 – Општи технички услови

1.Б.4 – Пројектни задатак

Ц – НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1.Ц.1 – Прорачун

1.Ц.2 – Предмер и предрачун

Д – ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1.Д.1 - Диспозиција опреме и каблова – подрум, Р 1:100

1.Д.2 - Диспозиција опреме и каблова – сутерен, Р 1:100

1.Д.3 - Диспозиција опреме и каблова – призремље, Р 1:100

1.Д.4 - Диспозиција опреме и каблова – први спрат, Р 1:100

1.Д.5 - Блок шема, 

1.Д.6 - Детаљ положаја детектора 

1.Д.7 - Детаљ положаја детектора у односу на отворе 

1.Д.8 - Детаљ положаја детектора у односу
5.6  ПРОЈЕКАТ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Пројектним задатком предвиђа се реконструкција система грејања у складу са прорачуном енергетске ефикасности и у складу са потребним радњама за санацију, поправку и примену савремених решења у оквиру постојећег система. Главни објекат школске сале се тренутно греје на пелет, а препорука је да се и нови објекат базена греје на алтернативни извор енергије - биомасу. Пројектом реконструкције предвидети:

-  поправка, чишћење, испирање и бојење цевне мреже или замена новом;

- реконструкција постојеће мреже у складу са новим функционалним изменама у простору

-  поправка, чишћење, испирање и бојење постојећих радијатора или замена новим;

-  постављање нових термостатских антивандал вентила са термоглавама;

-  замена опреме, арматуре и цевовода у котларници/подстаници. 

- Пројектовање новог система грејања са котлом на пелет за објекат базена који се дограђује

Приликом израде пројектне документације, пре свега, потребно је извршити прорачун потреба система грејања и хлађења након енергетске санације објекта и промене енергента.

Предвидети радове који осавремењују и побољшавају постојећу пратећу опрему у котларници/подстаници.

Примењивати савремену и аутоматизовану опрему према важећим стандардима, са што већим коефицијентом ефикасности. У случајевима када је то могуће, потребно и исплативо предвидети аутоматизовану допрему енергента, чишћење котлова, филтрацију и све остале неопходне мере за што квалитетнији коначни производ.

Да би се обезбедила адекватна и ефикасна дистрибуција топле воде кроз објекат предвидети замену постојећих циркулационих пумпи система радијаторског грејања, за сваки појединачни циркулациони круг, новим енергетски ефикасним пумпама са променљивим протоком воде. Предвидети и сву осталу пратећу опрему потребну за несметано функционисање, одржавање и сервисирање инсталације. Предвидети потребно електрично напајање свих елемената опреме.

За локалну контролу температуре, у свим просторијама предвидети уградњу нових радијаторских вентила са термостатским главама, како на новим радијаторима тако и на постојећим који се не замењују. Предвидети уградњу нових радијаторских навијака. Пре замене вентила, а у циљу обезбеђивања ефикаснијег рада радијатора које се не мењају, предвидети комплетно чишћење истих и испирање целокупне цевне мреже.

Предвидети балансне вентиле на цевној мрежи, у складу са техничким могућностима постојеће цевне мреже, како би се извршила хидрауличка регулација хоризонталне и вертикалне мреже и обезбедила равномерна расподела протока према захтевима грејних тела.

Ради праћења потрошње топлотне енергије за грејање сваке од зграда ( или делова објекта ) на локацији објекта, предвидети уградњу калориметара на главним водовима сваког циркулационог круга за појединачну зграду.

Списак потребне документације у пројекту машинских инсталација :

ТЕРМОТЕХНИЧКЕ, МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

6.A - OПШTA ДOКУMEНTAЦИJA

1.A.1 – Сарджај техничке документације

1.A.2 – Решење о одрешивању одговорног пројектанта

1.A.3 – Изјава одговорног пројектанта

1.A.4 – Пројектни задатак

Б - ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1.Б.1 - Технички опис 

1.Б.2 - Општи услови за уговарање и извођење радова 

1.Б.3 - Технички услови грађења 

1.Б.4 - Прилог о примењеним мерама заштите на раду, од пожара и експлозије

Ц - НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1.Ц.1 - Прорачун

1.Ц.2 – Предмер и предрачун радова

Д – ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1.Д.1 - Ситуациони план, Р 1:50

1.Д.2 - Распоред грејних тела и опреме –Сутерен (постојеће стање), Р 1:50

1.Д.3 - Распоред грејних тела и опреме – Сутерен (планирано стање), Р 1:50 

1.Д.4 - Распоред грејних тела – Подрум (постојеће), Р 1:50
1.Д.5 - Распоред грејних тела – Подрум (планирано), Р 1:50
1.Д.6 - Распоред грејних тела – Приземље (постојеће), Р 1:50
1.Д.7 - Распоред грејних тела – Приземље (планирано), Р 1:50
1.Д.8 - Распоред грејних тела – 1 Спрат (постојеће), Р 1:50
1.Д.9 - Распоред грејних тела – 1 Спрат (планирано), Р 1:50
1.Д.10 - Шема повезивања топловодне стране у постојећој котларници (хидрауличка шема)

1.Д.11 - Шема повезивања топловодне стране у новој котларници

1.Д.12 - Диспозиција опреме у котларници/подстаници (детаљан приказ целокупне опреме арматуре и цевовода)

1.Д.13 - Два међусобно управна пресека у котларници/подстаници

1.Д.14 - Детаљи (ослонци цевовода…)

5.7  ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА, ЛИФТОВА

У објекту се тренутно не налази ниједан лифт. Потребно је уколико је могуће обезбедити један лифт за вертиклану комуникацију корисника или уградити подизну платформу у оквиру степеништа за оба објекта уколико имају спрат.

5.8  ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА, ВЕНТИЛАЦИЈЕ И КЛИМАТИЗАЦИЈЕ

Израдом пројекта и прорачунима потребно је размотрити и евентуално предвидети централну вентилацију делова објекта, и то базена  и фискултурне сале (у свему према важећим прописима и правилима за пројектовање и функционисање ове врсте објеката). Пројектом предвидети горе поменуте инсталације у деловима објекта (или у целом објекту), уколико је могуће. Анализирати и у складу са тим пројектовати системе вентилације притом водећи рачуна о ограничењима у смислу висина просторија, физичким препракама у оквиру габарита објекта и ограничењима постојећих и новопројектованих конструктивних и преградних зидова. 
5.9  ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА И САОБРАЋАЈНИЦА
У оквиру граница парцеле, у складу са програмско-функционалним захтевима, сходно потребама појединих намена и корисника предвидети контактне и улазне зоне објеката за потребе, служби и корисника, особља, посетилаца и служби логистике, сервисних служби и других. Све улазне зоне објеката морају бити обезбеђене и контролисане, заштићене од атмосферских утицаја и адекватно позициониране у односу на функционалну организацију објеката, јавне просторе и вертикалне и хоризонталне комуникације. Наведене садржаје организовати и димензионисати тако да омогућавају несметано одвијање свих појединачних функција без међусобног укрштања уз поштовање санитарно хигијенских прописа.
Неопходно је обухватити санацију тротоара како би се заштитила нова фасада.

Применити све мере физичке безбедности које омогућују ватрогасцима приступ локацији, објекту и људима у објекту, са одговарајућим путевима за хитну евакуацију у случају пожара или земљотреса.

У оквиру пројекта спољног уређења предложити решење атмосферске канализације и дренаже око објекта.

Предвидети изградњу ограде за цео комплекс.

Предвидети комплетну реконструкцију свих зелених површина и стаза у дворишту. Предвидети набавку и уградњу уградних елемената урбаног мобилијара.

Предвидети израду нових терена за спорт у што већој мери, као и паркинга за кориснике и посетиоце.

Предвидети комплетно озелењавање целе парцеле.

Елаборат енергетске ефикасности :

- Урадити елаборате постојећег и новопројектованог стања у складу са Правилником о енергетској ефикасности објеката у минималном "Ц" енергетском разреду. У свему према смерницама Канцеларије за управљање јавним улагањима.

Елаборат заштите животне средине :

- Урадити елаборат заштите животне средине у свему према смерницама Канцеларије за управљање јавним улагањима.

Елаборат противпожарне заштите :

- Урадити елаборат противпожарне заштите у складу са Законом о заштити од пожара.

Глави пројекат заштите од пожара

Израдити на основу елабората противпожарне заштите.

Пројекте за извођење (ПЗИ) у електронском облику на CD-у, доставити 2 (два) примерка ПЗИ пројеката у ПДФ формату који су електронски потписани употребoм квалификованих електронских сертификата. Пројекат доставити на српском језику, одобрен од стране свих надлежних институција у одговарајућој форми у складу са Правилником о садржини техничке документације.

Пројектант је у обавези да уради све делове пројекта који нису предвиђени пројектним задатком, а неопходни су за детаљно приказивање мера реконструкције.

Пројектант је у обавези да исправи документацију према свим захтевима и смерницама Канцеларије за управљање јавним улагањима, све до прихватања документације од стране ове установе.

Смернице за израду пројектне документације за санацију, адаптацију и реконструкцију објекта јавне намене

Пре израде техничке документације, потребно је решити имовинско-правне односе за предметну парцелу и објекат и доставити доказ о томе, тј. доставити препис листа непокретности Канцеларији за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: Канцеларија). Канцеларија неће бити у могућности да финансира бесправно изграђене објекте.

-Законска регулатива

Техничку документацију урадити у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке  документације према класи и намени објеката („Сл. гласникРС“, бр. 23/2015, 77/2015 и 58/2016), Законом о заштити од пожара („Сл. Гласник РС“, бр. 111/2009 и 20/2015), Правилником о енергетској ефикасности зграда („Сл. Гласник РС“, бр. 61/2011), Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015), Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС i 14/2016) и Закон о управљању отпадом (Сл. гласник РС", br. 36/2009, 88/2010 и 14/2016) и Правилнику о поступању са отпадом који садржи азбест ("Сл. гласник РС", br. 75/2010), Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда ("Сл. гласник РС", бр. 69/2012), Правилнику о техничким захевима безбедности од пожара спољних зидова зграда ("Сл. Гласник РС", бр. 59/16 и 36/17)  и осталим законима и правилницима који се тичу предметног пројекта.

Објекти под заштитом

Уколико се на објекту који представља споменик културе планирају грађевинско-занатски радови (адаптација, санација, реконструкција, или било који радови који могу нарушити својства споменика културе) неопходно је да се предходно обрати надлежном Заводу за заштиту споменика културе (Београд, Нови сад, Ваљево, Суботица, Смедерево, Краљево, Ниш).

1.
Надлежни Завод, на захтев инвеститора, пре израде пројектне документације издаје Решење о утврђивању услова за предузимање мера техничке заштите (конзерваторски услови). Уз захтев се прилаже доказ о власништву или праву коришћења, копију плана, информацију о локацији, идејно решење. У условима се дају мере у погледу режима коришћења објекта, техникама и примењеним материјалима, обликовању и др., којих се треба придржавати при извођењу радова.

2.
Технича документација за планиране радове израђује се према датим мерама. На пројекат и документацију, на основу захтева, надлежни Завод даје сагласност (подразумевба се да пројектно-техничка документација има све потребне услове и одобрења према Закону о планирању и изградњи).

3.
У току извођења радова сарађује се са надлежним Заводом, који у зависности од случаја даје сагласност на техничка решења и избор материјала и боја.

-Обим радова

Ради обезбеђивања оптималних услова за боравак корисника и запослених, као и смањења  потрошње енергије, а узевши у обзир енергетске и економске уштеде потребно је да се Пројектном документацијом обухвате све врсте радова на објекту који би допринели побољшању енергетске ефикасности, услова комфора, безбедности коришћења објекта, смањења емисије угљен диоксида и штетних продуката сагоревања.

· У циљу побољшања енергетске ефикасности објеката јавне намене потребно је доставити Елаборат енергетске ефикасности према Правилнику о енергетској ефикасности зграда („Сл. гласник РС“, бр. 61/11), и то Елаборат постојећег стања и Елаборат ново- планираног стања. 

У Елаборату постојећег стања неопходно је поред анализе архитектонско-грађевинских карактеристика зграде, односо анализе топлотних карактеристика термичког омотача зграде, као примарних мера, детаљно снимити и описати стање постојеће термотехничке инсталације за грејање, хлађење и вентилацију објекта, припрему топле санитарне воде, инсталацију осветљења у објекту и ван објекта.

Елаборатом новопројектованог стања предочити предлог мера за постизање енергетских својстава објекта. Посебну пажњу обратити, поред  оптимизација структуре зграде, и на начин коришћења природног осветљења и осунчаања, оптимизацију система природне вентилације, као и система грејања и аутоматску регулацију система грејања. Неопходно је дати врсту извора енергије за грејање, хлађење и вентилацију, унапређење термотехничких инсталација и система расвете, употребу и учешће обновљивих извора енергије. Приказати предвиђене уштеде за потребну годишњу потрошњу енергије за рад технишких система, као и предвиђене уштеде за годишњу вредност коришћења укупне примарне енергије, као и вредност смањења емисије CO2.

Неопходно је за сваку од предложених мера унапређења енергетске ефикасности дати процену очекиваних резултата, а такође обезбедити и избор између алтернативних решења (са најмање три варијанте које треба обрадити по објекту). Потенцијалну уштеду енергије и трошкове на годишњем нивоу, за све понуђена решења обрадити следећом табелом.
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	Анализа постојећег и новопредложених система расвете

	Укупна инсталисана снага
	kw
	
	
	
	

	Годишња потрошња електручне енергије
	kWh
	
	
	
	

	Укупан износ за потрошњу енергије
	Дин.
	
	
	
	

	Уштеда електричне енергије према новом решењу
	%
	
	
	
	

	Смањење трошкова за електричну енергије применом новог решења
	Дин.
	
	
	
	

	Емисија CO2 на годишњем нивоу
	T
	
	
	
	

	Смањење емисије  CO2 на годишњем нивоу
	%
	
	
	
	

	Укупан трошак замене извора светлости(рад+материјал)
	Дин.
	
	
	
	

	Трошкови за опрему
	Дин.
	
	
	
	

	Период отплате инвестиције на основу уштеде електричне енергије и уштеде за замену извора светлости
	Год.
	
	
	
	

	Анализа постојећег и новопланираних система за грејање 

	Инсталисани капацитет


	kW
	
	
	
	

	Годишња потрошња енергије за грејање
	kWh/m2
	
	
	
	

	Укупан износ за потрошњу енергије за грејање
	Дин.
	
	
	
	

	Годишња потрошња енергије за грејање према новом решењу
	kWh/m2
	
	
	
	

	Уштеда енергије за грејање применом новог решења
	%
	
	
	
	

	Смањење трошкова за енергије за грејање применом новог решења
	Дин.
	
	
	
	

	Емисија CO2 на годишњем нивоу
	T
	
	
	
	

	Инвестициони трошкови новог решења система за грејање
	Дин.
	
	
	
	

	Период отплате инвестиције за ново решење система грејања
	Год.
	
	
	
	

	Анализа постојећег и новопланираних система за загревање санитарне топле воде (СТВ)

	Инсталисани капацитет


	kW
	
	
	
	

	Годишња потрошња енергије за загревање СТВ
	kWh/m2
	
	
	
	

	Укупан износ за потрошњу енергије за загревање СТВ
	Дин.
	
	
	
	

	Годишња потрошња енергије за загревање СТВ према новом решењу
	kWh/m2
	
	
	
	

	Уштеда енергије за загревање СТВ применом новог решења
	%
	
	
	
	

	Смањење трошкова за загревање СТВ применом новог решења
	Дин.
	
	
	
	

	Емисија CO2 на годишњем нивоу
	T
	
	
	
	

	Трошкови примене новог решења система за загревање СТВ
	Дин.
	
	
	
	

	Период отплате инвестиције за ново решење загревања СТВ
	Год.
	
	
	
	

	Анализа постојећег и новопланираних система за загревање санитарне топле воде (СТВ)

	Инсталисани капацитет


	kW
	
	
	
	

	Годишња потрошња енергије за загревање СТВ
	kWh/m2
	
	
	
	

	Укупан износ за потрошњу енергије за загревање СТВ
	Дин.
	
	
	
	

	Годишња потрошња енергије за загревање СТВ према новом решењу
	kWh/m2
	
	
	
	

	Уштеда енергије за загревање СТВ применом новог решења
	%
	
	
	
	

	Смањење трошкова за загревање СТВ применом новог решења
	Дин.
	
	
	
	

	Емисија CO2 на годишњем нивоу
	T
	
	
	
	

	Трошкови примене новог решења система за загревање СТВ
	Дин.
	
	
	
	

	Период отплате инвестиције за ново решење загревања СТВ
	Год.
	
	
	
	

	Анализа постојећег и новопредложених система хлађења

	Инсталисани капацитет постојећег система хлађења


	kW
	
	
	
	

	Инсталисани капацитет новог система хлађења
	kW
	
	
	
	

	Енергетска класа нових расхладних уређаја
	
	
	
	
	

	Анализа постојећег и новопредложених система вентилације

	Инсталисани капацитет

постојећег система


	kW
	
	
	
	

	Инсталисани капацитет

новог система


	kW
	
	
	
	

	Тип рекуперације и регенерације постојећег система
	
	
	
	
	

	Тип рекуперације и регенерације новог система
	
	
	
	
	

	Степени ефикасности рекуператора и/или регенератора новог система
	
	
	
	
	

	Инсталисани капацитет

постојећег система


	kW
	
	
	
	

	Анализа економске исплативости инвестиције

	Вредност инвестиције
	
	
	
	

	Период отплате
	
	
	
	

	Економски век трајања изведених радова
	
	
	
	


Мере енергетске ефикасности рангирати на основу економске исплативости, узимајући у обзира да наведене мере морају да буду економски оправдане у периоду од 10 до 15 година. Потребно је да Пројектант дефинише јасан закључак о препорученом пакету мера, како би се осигурала оправданост предложене инвестиције и обезбедила дуготрајност изведених радова на објекту.

· Препоручује се предлагање мера побољшања енергетске ефикасности како би објекат достигао минимум енергетски разред „Ц“. У случају да није могуће обезбедити разред „Ц“, неопходно је да се изврши минимално побољшање од два класна разреда. Елаборат енергетске ефикасности мора да садржи варијантна решења и економску анализу сваког решења са ценом радова и периодом отплате инвестиције. По окончању радова, одмах након примопредаје радова, локална самоуправа је дужна да Канцеларији за управљање јавним улагањима достави Енергетски сертификат објекта и одговарајуће ОПГ обрасце, као и да сертификат унесе у Централни регистар енергестких пасоша (ЦРЕП систем – www.crep.gov.rs) који води Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

· Посебна група мера, на коју је потребно обратити пажњу, су мере унапређења конструкције објекта и провере сеизмичке стабилности објекта.
Неоходне мере које је потребно преузети пре почетка израде Пројектне документације су:

· потребно је извршити детаљно визуелни преглед постојећег стања конструкције

· обезбедити сву постојећу архивску документацију (постојећи цртежи, пројекти и друге информације до којих је могуће доћи, а које су од значаја за утврђивање постојећег конструктивног склопа објекта и материјализације објекта.

· спровести детаљну упоредну анализу постојећег стања на објекту са постојећом архивском документацијом, и дефинисати тренутно стање конструктивног склопа и сеизмичку стабилност објекта.

У случају потребе за радовима на конструкцији објекта, неопходно је израдити Пројекат конструкције за санацију конструктивног склопа објекта, уколико је дошло до оштећења на истом. Пројектом конструкције доказати да планиране интервенције на деловима објекта не утичу на стабилност осталих делова објекта или објекта у целини. Пројектант конструкције мора сагледадти све неопходне елементе којим се обезбеђује стабилност постојеће конструкције и сва неопходна побољшања којима се конструкција доводи на ниво прихватљив за ову врсту објеката, према важећим прописима.

Испитивање стања објекта је неопходно извести тако што ће се одабрати одређене површине на згради и направити потребни отвори који ће служити за испитивање грађевинских детаља ( као што су слојеви подова, слојеви крова, зидне конструкције и сл.). На тај начин је неопходно проверити стање материјала, конструктивних система (као што су зидови, стубови, греде).

Спровести неопходне геотехничке истражне радове за одређивање постојећег тла, који су неопходни у случају доградње објекта или санације темеља и конструктивног склопа на објекту.

· Посебну пажњу посветити побољшању приступачности објеката јавне намене, чиме ће се решити равноправно учешће особа са инвалидитетом у областима друштвеног живота и како би се обезбедило равноправно уживање  свих људских права  и основних слобода. Предузети све одговарајуће мере да би се особама са инвалидитетом, деци и старим особама, равноправно са другима, обезбедио приступ физичком окружењу, погодностима и условима које стоје на располагању јавности. Наведене мере укључују: уклањање препрека и баријера за приступ, кретање и боравак, односно коришћење у складу са одговарајућим техничким прописима и Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015).

Елеменати  просторне приступачноси на које је неопходно обратити пажњу су: 

-
Прилазне стазе

-
Савладавање висинских разлика

-
Савладавање етажних висинских разлика

-
Рукохвати

-
Улазна врата (аутоматска врата)

-
Адаптација тоалета

-
Доступност информација неопходних за орјентацију у простору

-
Паркинг простор испред улаза у објекат 

· Потребно је, приликом пројектовања, обратити посебну пажњу на заштиту животне средине, у свему према Закону о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС i 14/2016) и Закон о управљању отпадом (Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 i 14/2016) и Правилнику о поступању са отпадом који садржи азбест ("Сл. Гласник РС", br. 75/2010).

Током сагледавања радова на објекту потребно је посветити посебну пажњу процеса и уклањања отпада са локације током извођења радова, те је неопходно већ у фази пројектовања сагледати отпадни материјал са количинама, према категоријама материјала. Пројектант треба да сагледа постојање опасног отпада и одреди смернице за даље прегледе, анализе и да предвиди и припреми податке за радове повезане са заштитом животне средине и управљањем отпада.

Пројектом дефинисати елементе који су: 

-класичан отпад који се вози на стандардну депонију,

-потенцијална сировина за рециклажу,

-материјал који се може користити за поновну употребу,

-материјал који се класификује као опасан отпад.

·  У случају повећења/смањења капацитета на инсталацијама у објекту, потребно је рачунским путем доказати да повећани капацитет не угрожава постојеће инсталације. У супротном, потребно је тражити услове од надлежних органа и према њима урадити пројектну документацију.

·  Проверити да ли су у објекту обезбеђене мере заштите од пожара, обзиром да је Законом о заштити од пожара прописана обавеза да објекати јавне намене морају да имају обезбеђене наведене мере. Уколико нису обезбеђене мере заштите од пожара предвидети све адекватне мере Елаборатом заштите од пожара, а затим израдити Главни пројекат заштите од пожара. Увођењем ових инсталација би се испунили услови из Закона о заштити од пожара у јавним објектима, чиме би се безбедност корисника подигла на виши ниво што је један од основних циљева Канцеларије за управљање јавним улагањима (Канцеларија).

-Форма документације

У случају да предвиђени радови спадају у санацију, адаптацију или реконструкцију објекта у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи прибавља се Решење о одобрењу за извођење радова. 

Потребно је израдити пројектно-техничку документацију на нивоу:

1. Идејни пројекат (ИДП) 

2. Пројекта за извођење (ПЗИ)
Зависно од радова који су планирани на објекту, пројектна документација треба да садржи следеће пројекте, обележене на следећи начин и обавезно сложене у свеске:

број 0-Главна свеска

број 1-Архитектура

број 2-Конструкција и други грађевински пројекти

број 3-Хидротехничке инсталације

број 4-Електроенергетске инсталације

број 5-Телекомуникационе и сигналне инсталације

број 6-Машинске инсталације-термотехничке инсталације

број 7-Технологија

број 8-Саобраћај и саобраћајна инсталација

број 9-Спољно уређење са синхрон-планом инсталација и прикључака

број 10-Припремни радови

Елаборат енергетске ефикасности (постојеће и новопланирано стање)

Елаборат заштите животне средине

Елаборат заштите од пожара

Главни пројекат заштите од пожара

У случају да  се планира изградња нових делова објекта, неоходно је документацију припремити у свему према Закону о планирању и изградњи и прибавити грађевинску дозволу.

Потребно је да 0-Главна свеска садржи цене за све радове предвиђене појединачним деловима пројекта као и свеобухватну рекапитулацију са коначном предрачунском ценом коштања свих планираних радова. 

Пројектно-техничком документацијом дати детаљан технички опис постојећег стања и  попис свих планираних радова на објекту. 

Предмером и предрачуном радова сагледати обим интервенције квалитетно и прецизно, што подразумева да предмер и предрачун радова буде детаљан и тачан, у циљу елиминисања накнадних радовa приликом извођења. Описом позиција радова датих предмером и предрачуном потребно је прецизно дефинисати начин, технологију и обим извођења радова, врсту материјала, техничке карактеристике материјала и све остале неопходне податке. Пројектом дефинисати све неопходне припремне радње које су потребне за несметано извођење планираних радова као и све завршне радове који су неопходни за довођење објекта у стање неопходно за његово нормално функционисање. Приликом дефинисања позиција радова потребно је избегавати фаворизовање одређених произвођача. 

Сви планирани радови дати предмером и предрачуном радова морају бити локацијски дефинисани и повезани са графичком документацијом.

Графичка документација треба да садржи цртеже основа, пресека и изгледа објеката, са свим карактеристичним детаљима који су неопходни за извођење планираних радова.

Неопходно је графичком документацијом приказати постојеће стање објекта и новопланирано стање објекта, као и  цртеже„руши се/зида се“.

Пројектант је дужан да у склопу израђене техничке документације, у погледу квалитета предвиђеног материјала за уграђивање и опреме, прецизно дефинише врсту, техничке карактеристике, квалитет, количине, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, као и друге потребне елементе од значаја за извођење радова по усвојеној техничкој документацији, а који одговарају стварним потребама наручиоца. Текстом ових смерница прецизиран је минимални захтевани квалитет одређених позиција радова који је потребно испоштовати.

Није дозвољено позивати се на техничке спецификације и стандарде који означавају радове који могу да назначе било који робни знак, патент или тип, посебно порекло или производњу, као ни било коју другу одредбу која би за последицу имала давање предности одређеном понуђачу или би могао неоправдано елиминисати остале (испоштовати право конкурентности тржишта). У случају да пројектант не може да опише планирану интервенцију на начин да буду довољно разумљиве, навођење робног знака, патента, типа или произвођача мора бити праћено речима „или одговарајуће“.

Техничке спецификације су обавезан саставни део документације. 

Све делове Пројектне документације инкорпорирати у јединствен пројекат и предати у електронској форми (у ПДФ ).

Предмер и предрачун доставити у xls формату. Лиценце и друге скениране материјале (документа) дати као прилог уз пројекат.

 Кораци при изради Пројектне документације: 

1. Израдити Идејни пројекат у складу са Законом о планирању и изградњи. Идејни пројекат доставити Канцеларији на увид и сагласност. Након предаје Идејног пројекта од стране Канцеларије ће бити достављен Извештај о предатој пројектној документацији и прихватању исте.

2. Израдити Пројекат за извођење у складу са Законом о планирању и изградњи, који ће бити саставни део документације за јавну набавку. Након прихватања Пројекта за извођење од стране Канцеларије, пројектну документацију је потребно доставити у папирној форми (једна копија 0 свеске) и две копије пројекта у електронској форми у ПДФ формату са електронским потписом. 

3. Ако се планира изградња нових делова објекта, или је планиран нови извор грејања, израдити Пројекат за грађевинску дозволу у свему према Закону о планирању и изградњи са прибављеном грађевинском дозволом. Након Пројекта за грађевинску дозволу се доставља Пројекат за извођење  који ће бити саставни део документације за јавну набавку. Пројектну документацију (ПЗИ пројекат) је потребно доставити у папирној форми (једна копија 0 свеске) и две копије пројекта у електронској форми у ПДФ формату са електронским потписом.

Дефинисање интервенција на објекту: 

Приликом обиласка и прегледа објекта потребно је установити све радове које је неопходно извести и које је неопходно обрадити Пројектно-техничком документацијом.

У даљем тексту се дају смернице, сугестије и параметри према одређеној врсти радова. 

Текст не садржи све радове кји се могу јавити на неком објекту већ карактеристичне, како би се укалазло на битност одређених ствари.

Архитектонско – грађевинске мере 

Пројектном документацијом предвидети све неопходне интервенције на објекту који се тичу архитектонско-грађевинских радова:

-Замена фасадне столарије и браварије

Приликом радова на овој позицији неопходно је предвидети замену столарије, комплетно са солбанцима, потпрозорским клупама и засенчењем. Потребно је прецизно дефинисати начин уградње, карактеристике као и максимално дозвољену вредност коефицијента пролаза топлоте како за стакло прозора, тако и за профил прозора.

Постојећу фасадну столарију могуће је заменити новом, све у зависности од архитектонског решења које даје Пројектант, а све у складу са постизањем енергетских својстава објекта и поштовања неопходних услова комфора, ваздушног комфора, топлотног комфора, светлосног комфора, звучног комфора.

Зависно од архитектонског решења прозори могу бити од ПВЦ-а, дрвета, алуминијума или комбинација неких материјала. Пројектном документацијом неопходно је дефиниасти минималне карактеристике  за новопланирану столарију, и то:

· У случају планиране нове ПВЦ столарије неопходно је да рам буде са вишекоморним профилом за израду фасадних прозора и врата минималне дебљине профила 70mm. Проводљивост ПВЦ профилаје неопходно да буде 1.3 W/m2K или мање, а стакла 1.1 W/m2K или мање. Стакло је потребно да буде двоструко, унутрашње ниско емисионо. ПВЦ профил несме бити од рециклираног материјала, нити да садржи олово. Оков сертификован на минимум 10.000 узатопних отварања према, а гума за заптивање је потребно да буде трострука ЕПДМ гума. Пуњење је неопходно да буде аргоном. Потребно је да ојачање профила буде челично, минималне дебљине 1,5мм, или од материјала који је ојачано влакнима који чине профил изузетно стабилним. Звучна изолација треба да буде Rw,P = 45 dB. Обавезно је да Пројектант дефинише боју  у складу са архитектонским решењем у Пројектној документацији.

· У случају планиране нове Алуминијумске столарије неопходно је да АЛ рам буде од побољшаних вишекоморних профила са термопрекидом за израду фасадних прозора, врата, фасадних портала, стаклених преграда и слично. Максимална дозвољена проводљивост АЛ профила је 2.3 W/m2K или мање, а проводљивост стакла 1.1 W/m2K или мање. Стакла треба да буду трострука, унутрашње ниско емисионо, пуњено аргоном, ксеноном или криптоном. Оков – сертификован на минимум 10.000 узатопних отварања, а гума за заптивање је потребно да буде трострука ЕПДМ гума. Звучна изолација треба да буде Rw,P = 45 dB. Обавезно је да Пројектант дефинише боју елоксаже у складу са архитектонским решењем у Пројектној документацији.

· У случају планиране нове Дрвене столарије неопходно је да дрвени рам буде  од квалитетног дрвета, тврдоћа дрвета ≤ 4,0 HBS 10/100 по Бринелу према SRPS ЕN 1534:2012 или ≥ 50 N/mm2 по Јанки према ASTM D 1037-7. Влажност дрвета  максимална влажност уграђеног дрвета 10±2%

Максимална дозвољена проводљивост профила је 1.5 W/m2K или мање, а проводљивост стакла 1.1 W/m2K или мање. Стакла треба да буду трострука, унутрашње ниско емисионо, пуњено аргоном, ксеноном или криптоном. Оков – сертификован на минимум 10.000 узатопних отварања, а гума за заптивање је потребно да буде трострука ЕПДМ гума. Звучна изолација треба да буде Rw,P = 45 dB. 

Описом позиција у пројектној документацији предвидети да се на свим прозорима са спољашње стране уграде нове опшивке (солбанци), а са унутрашње стране да се поставе клупице – подпрозорске даске.

Пројектном документацијом предвидети заштиту од прекомерног сунчевог зрачења у виду венецијанера, ролетни или слично.

 Обавезно је дефинисати описе столарије, према предходно наведеним сугестијама, у Пројектној документацији, који ће бити основ за достављање атеста о коефицијенту пролаза топлоте, атеста о водонепропусности и атеста звучне изолације на јавној набавци. Поред атеста Извођач даје изјаву којом ће гарантовати да ће све бити уграђено у складу са понудом и атесном документацијом.

- Термичку изолацију фасадних зидова

Ускладити са Правилником о техничким захтевима безбедности од пожара спољних зидова зграда (Сл.гл. РС 59/16 и 36/17).

Фасадне зидове термички изоловати тврдом каменом вуном минималне дебљине према подацима из Елаборату енеегетске ефикасности (ЕЕЕ). Пројектна документација мора да предвиди да се пре почетка радова на изолацији зидова демонтирају све олучне вертикале, громобранске траке, електро и телефонски каблови и слично. Радовима обухватити да се и све демонтиране инсталације након завршетка радова врате у првобитно стање тј. предвидети уградњу нових цеви кишне канализације, уградњу окапница за фасаду и слично. 

Приликом радова фасади сачувати изглед и пластику фасаде у највећој могућој мери. Код објеката који су под одређеним режимом заштите, а код којих би испуњење захтева енергетске ефикасности било у супротности са условима заштите, неопхоодно је користити облоге најсличније постојећем стању, нове технологије и знање у обалсти енргетске санације објекта.

Материјал који се употребљава за енергетску санацију фасаде мора да садржи све неопходне сертификате и да је детаљно описан.

· Камена вуна – топлотна проводљивост 0,04W/m2K или мање

· Завршна облога – УВ отпорна, паропропусна

Фасадни систем који се наручује од једног произвођача, неопходно је да поседује сертификат на комплетан фасадни склоп. 

-Термичку и хидро изолацију таванице и/или косог/равног крова са заменом по потреби кровног покривача и подконструкције, олука и громобранске инсталације, термичку изолацију плафона негрејаног подрума и пода изнад отворених пролаза

Описом позиције предвидети све неопходне слојеве уз изолацију као што је парна брана, ПВЦ фолија, заштита изолације и остале могуће облоге у зависности од случаја. Све слојеве поставити преко претходно очишћене конструкције. Предвидети да се термичка изолација положи слободно без типловања за конструкцију.

Термичку изолацију крова извести дебљином предвиђеном према Елаборату енергетске ефикасности. 

Термичку изолацију равног крова извести или екструдираним полистиреном ("XPS"). дебљине према ЕЕЕ. У случају да је технички изводљиво и квалитетно изолацију је могуће поставити преко постојећих слојева равног крова, након уклањања завршног слоја шљунка (ако постоји). У случају да је такво решење неквалитетно уклонити све слојеве до постојеће конструкције и предвидети све неопходне слојеве како би се извршило квалитетно термичко и хидро изоловање равног крова. Приликом описа радова обратити пажњу да се обезбеди исушивање слојева постојећег крова. 

Хидро изолација мора бити технолошки у складу са осталим слојевима крова. Хидроизолација мора поседовати сертификат о квалитету материјала, УВ отпорности и трајности минималној од 15 година.

-Санирање свих зидова у просторијама у објекту

Описом позиција предвидети све неопходне радове који се односе на санирање постојећих зидова, као и њихово глетовање и бојење.

-Реконструкцију или парцијалну израду тротоара, холкера и сокли

Пројектном документацијом предвидети реконструкцију и/или парцијалну израду тротоара. Радовима предвидети одвођење воде што даље од објекта или контролисано до локације прикупљања кишне канализације. Тротоар треба да буде у свему као и постојећи у случају да је то могуће. У случају унапређења квалитета заштите од атмосферске воде, тротоаре ускладити са стањем на терену уз напомену да се што више поштује постојећи облик тротоара.

-Адаптацију санитарних чворова

Адаптација санитарних чворова треба, поред хидротехничких мера, да предвиди и замену подних и/или зидних керамичких плочица, уградњу нових ПВЦ или АЛ преграда за тоалет кабине. Приликом адаптације тоалета размотрити могућност израде тоалета за особе са инвалидитетом, у случају да такви не постоје у објекту или је њихов број недовољан.

-Замену подних облога

Замену постојећих подних облога новим подним оболгама извршити према намени и функцији објекта и просторије у којој се под налази. 

Приликом радова на замени подова од великог значаја је предвидети све технолошки неопходне кораке и извршити добру процену квалитета слојева испод постојећег пода. У случају погрешних предпоставки може се доћи у ситуацију да предвиђену технологију на замени подова немогуће испоштовати.

Облога мора да има дефинисан квалитет, отпорност, против клизни фактор, отпор на агресиву средину и стале битне податке у односу на тип и намену пода.

-Архитектноско грађевински радови у машинским просторијама

У циљу побољшања енергетске ефикасноти изводе се и радови у машинским просторијама. Приликом тих радова долази до потребе за одређеним АГ радовима те је исте потребно прецизно дефинисати. У ову групу радова могу ући и радови на пробијању и зазиђивању отвора, коа и одређене интервенције на постојећој конструкцији објекта или додавању нових делова носеће конструкције. 

Хидротехничке инсталације 

Током радова на објекту пострбно је предвидети адаптацију санитарних чворова. Пројектном документацијом предвидети замену постојећих санитарних уређаја (ако је потребно), монтажу новиог или замену постојећег цевног развода, реконструкцију постојећих прикључака на водоводну и канализациону мрежу и све остале радове како би се обезбедила трајна и квалитетна инсталација.

Приликом израде пројектне документације предвидети напајање свих потребних точећих места као и прикупљање и евакуацију свих санитарних отпадних вода. Предвидети припрему топле санитарне воде, централно или на довојеним локацијама.

Инсталацију водоводне мреже пројектовати у складу са следећим смерницама:

-  дефинисти начин и врсту прикључка на извор воде /водоводну мрежу / бунар.....

-  дефинисати број прикључака на водоводну мрежу

-  образложити одлуке у случају избора алтернативних решења (резервоар, хидрофор)

-  дефинисати пројектом постављање и уградњу контролних мерача потрошње водоводне мреже

-  дефинисати начин снабдевања топлом водом (централно, појединачно)

-  дефинисати тип санитарних предмета и водоводних арматура

-  дефинисати материјал водовода (PP цеви, PЕ цеви, PVC  )

-  услове приликом постављања трасе разводне мреже и објекта у систему

-  потребу за типом хидрантске мреже:

•
унутрашњом

•
спољашњом хидрантском мрежом /са подземним/ надземним хидрантима

Инсталацију канализационе мреже пројектовати у складу са следећим смерницама:

-  дефинисати прикључак на реципијент (канализациона мрежа, септичка јама)

-  дефинисати тип септичке јаме (непропусне, преливне, дренажне)

-  дефинисати тип санитарних предмета 

-  дефинисати потребе за специјалним објектима (таложнице, пумпе)

-  дефинисати материјали канализације (ПВЦ цеви, ПЕХД цеви)

Пројектном докуменацијом у случају да је потребно, предвидети унутрашњу и спољашњу хидрантску мрежу. Квалитет, положај елемената и траса хидрантске мреже мора бити у складу са Главним пројектом заштите од пожара и важећом законском регулативом.

Пројектном докуменацијом у случају да је потребно, предвидети дренажни систем којим се прикупља вишак површинске воде из терена. Потребно је предвидети и мрежу кишне канализације (хоризонталне и вертикалне) као на пр. сливање воде из олука. На овај начин ће се обезбедити објекат од продора влаге.

Побољшање приступачности објекта

Приликом израде пројектне документације потребно је посветити пажњу побољшању конфора и повећању приступачности објекта. Користити Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015).

 Елеменати просторне приступачности на које је неопходно обратити пажњу су: 

-
Прилазне стазе

-
Савладавање висинских разлика

-
Савладавање етажних висинских разлика

-
Рукохвати

-
Улазна врата (аутоматска врата)

-
Адаптација тоалета

-
Доступност информација неопходних за орјентацију у простору

-
Паркинг простор испред улаза у објекат 

Циљ интервенција је омогућити несметану хоризонталну и вертикалну комуникацију свих особа у што већем делу објекта. Током израде Пројектне документације извршити унапређење приступачности планирањем потребних рампи, лифтова и платформи, новим тоалетима, интерфонима, огласним табалама…
Елаборат енергетске ефикасности (ЕЕЕ)

Приликом израде ЕЕЕ неопходно је приказати постојеће стање објекта и одредити енергетски разред за то стање. Након тога извршити проверу енергетског разреда за новопланирано стање, након интервенције на објекту. Потребно је израдити више варијантних решења енергетске санације објекта. За свако од решења извршити процену инвестиционе вредности и проверу периода повраћаја инвестиције предложеним мерама.

Приликом планирања варијантних решења применити неку од следећих сугестија:

· користити обновљиве изворe енергијe (пелет, сечка),

· користити соларне панеле за централну припрему санитарне топле воде,

· користити топлотне пумпе када је то могуће,

· планирати централни вентилациони систем,

· плнирати централни сиситем за хлађење,

· извршити изолацију свих доступних делова омотача,

· проверити исплативост замене слојева равног крова и постављања термо изолације,

· проверити исплативост уклањања подова и постављања термоизолације,

· проверити могућност побољшања ЕЕ применом рефлектујућих облога,

· проверити могућност побољшања ЕЕ постављањем средстава за засенчење.

Услов који је неопходно испунити приликом израде ЕЕЕ и планирања радова на објекту којима се повећава ЕЕ објекта је постизање класе „Ц“ за цео објекат. У случају да је нерационално, испунити услов да објекат побољша ЕЕ за две класе (нпр. из Ф у Д класу).

Уз постизање Ц класе предвидети као обавезно да се испуне сви критеријуми за максималну топлотну проводљивист свих елемената термичког омотача зграде сходно правилнику о ЕЕ Зграда

Размотрити и показати исплативост мера за сенчење (уградња ролетни или сл), а за јавне објекте у здравству и школству размотрити и уградњу комарника на прозоре.

Током израде ЕЕЕ неопходно је дати минимум три варијантна решења енергетске санације објекта и сва три решења коментарисати и упоредити финансијски и са стране утрошка енергије и уштеде новца смањењем потребне енергије за грејање и хлађење и изменом енергента. Упоређивати радове везане за енергетску санацију са уштедама, као и укупну цену радова са уштедама и приказати период отплате планиране инвестиције. Како тренутна важећа законска регулатива не захтева детаљност Елабората на наведеном нивоу, обавезно је у пројектном задатку за израду пројектне документације нагласити захтевани обим Елабората енергетске ефикасности.

Елаборат потенцијалног отпада са градилишта и Елаборат заштите животне средине

Елаборат потенцијалног отпада са градилишта је саставни део Идејног пројекта. Елаборат треба да садржи описе радова и њихову повезаност са категоријама материјала (класичан отпад који се вози на стандардну депонију, потенцијална сировина за рециклажу, материјал који се може користити за поновну употребу, материјал који се класификује као опасан отпад) за предметни објекат. Поред наведеног, елаборат мора да садржи предмер по категоријама материјала са описима и процењеним количинама. Елаборатом приказати начине поступања са класичним отпадом са градилишта. Елаборатом је потребно истакнути сву сумњу у постојање опасног отпада и дати смернице за даљу проверу и анализу.

Елабората заштите животне средине је саставни део Пројекта за Извођење и који је у складу са свим важећим законским актима за ту област. Овим елаборатом се приказује сав материјал према наведеним категоријама и потребне активности за безбедно манипулисање тим материјалом. Елаборат мора да садржи предмер са тачним количинама материјала према категоријама. Поред наведеног потребно је приказати поступке рада, чувања и одлагања класичног отпада са градилишта.

Електроенергетске инсталације

Пројектном документацијом предвидети све неопходне интервенције на електроенергетским инсталацијама. 

У мере које се могу применити приликом радова на објекту су: замена напојног вода електричне енергије за објекат, реконструкција главног електро енергетског развода (од ГРО до осталих ормара), напајање нових система, напајање термотехничких система, унутрашње осветљење, спољно осветљење површина око објекта и евентуално спортских површина (школе), напајање фиксних технолошких потрошача, увођење резервних извора напајања, реконструкција громобранске инсталације и израда допунског уземљивача, прерада и дорада инсталације изједначења потенцијала.

У зависности од случаја, могуће је да се планираним радовима, у оквиру пројекта енергетске ефикасности, не предвиђа повећање ангажоване електричне снаге објекта. У том случају, потребно је задржати постојећи прикључак објекта на локалну дистрибутивну мрежу, као и постојећи мерни уређај, за обрачун утрошене електричне енергије или заменити одређене делове. У случају повећања ангажоване електричне снаге објекта, неопходно је обезбедити стабилно напајање новом инсталацијом. Током израде пројектне документације обавезно прибавити сагласност надлежне електродистрибуције (обавеза локалне самоуправе).

Уколико се установи да је главни енергетски развод довољног квалитета, исти није потребно заменити. Могуће је осавременити ГРО и остале разводне ормаре. У случају да главни енергетски развод не задовољава потребан квалитет пројектном документацијом предвидети нови. У случајевима када је неопходно повећати развод због потребе корисника, исто предвидети пројектном документацијом. Обратити пажњу на остале инсталације у објекту приликом израде пројекта. Током сагледавања потреба корисника узети у обзир и планиране потребе, како се не би дошло у ситуацију да ново изведена мрежа у скоријој будућности нема довољан капацитет. Предвидети савремене материјале према тренутно важећим стандардима.

Пројектном документацијом обрадити потребу за заменом или поправком постојеће инсталације осветљења и извршити прорачунску проверу осветљености просторија. Препоручује се употреба савремених светиљки са ЛЕД изворима светлости са животним веком од преко 30.000 радних сати, одговарајуће боје светлости и осталих светлотехничких карактеристика датих у прописима и стандардима , према условима простора где се уграђују.

Предвидети противпаничну расвету у складу са елаборатом заштите од пожара. Противпанично осветљење предвидети у зонама опште намене у складу са прописима, одговарајућег времена рада у случају прекида мрежног напајања. Предвидети инсталацију противпаничног осветљења светиљкама са сопственим извором напајања.

Пројектом предвидети замену комплетне постојеће инсталације прикључница. У свим просторима предвидети потребан број општих прикључница, за потребе одржавања. Поред општих, пројектом предвидети и прикључнице за напајање појединих радних места и фиксне изводе за напајање евентуалних технолошких потрошача као и уређаја телекомуникационих инсталација. У информатичким просторијама предвидети одговарајући број зидних прикључница за напајање рачунара у облику модуларних прикључница или парапетног развода. Струјне кругове прикључница као и слободних извода у медицинским и влажним просторима, поред аутоматских прекидача, штитити и заштитним уређајима диференцијалне струје. 

За школским објектима основног образовања уколико је потребно предвидети прикључнице са посебном заштитом од директног додира.

Током санације и реконструкције објекта често долази до потребе за израдом инсталације за напајање термотехничких потрошача-вентилације,климатизације,котларнице. Предвидети све неопходне елементе за напајање ових потрошача као и тамо где је потребно инсталацију централног система за надзор и управљање овим инсталацијама. Пожељно је нове термотехничке потрошаче прикључити на засебан разводни орман. 

Пројектом предвидети ако је потребно нови уземљивач што треба установити испитивањем и мерењем постојећег уземљивача и инсталацију за заштиту од атмосферских пражњења односно громобранску инсталацију. Пројектом предвидети унутрашњу пренапонску заштиту електроенергетске инсталације и опреме. Предвидети инсталацију изједначења потенцијала, замену главне шине за изједначење потенцијала и локално изједначење потенцијала које се односи на санитарне чворове и котларницу.

Телекомуникационе и сигналне инсталације

Имплементација телекомуникационих и сигналних инсталација је од великог значаја у данашње време. На тај начин се омогућава доступност корисника информацијама и комфор у раду. Пројектном документацијом овог типа инсталација предвидети у зависности од типа објекта :

-
довољан број прикључака за интерну компјутерску мрежу у целом бојекту,

-
прикључке за пројекторе и рачунаре,

-
телефонску инсталацију

-
интерфонску инсталацију

-
инсталацију кабловског дистрибутивног система - кдс

-
инсталацију аутоматске дојаве пожара

-
инсталацију против провалног система

-
инсталација структурног кабловског система

-
инсталација видео надзора

-
СОС инсталацију

Дефинисати постојећи прикључак на спољну телекомуникациону мрежу, место прикључка и капацитет.

Концентрацију система предвидети у рек орману опремљеном са стандардном пасивном опремом за терминацију каблова. Орман предвидети у просторији са рестриктивним приступом.

Активна опрема (телефонска централа, свичеви, рутер...), телефонски апарати и радне станице нису предмет пројекта.

Систем видео надзора треба да обезбеди контролу улаза у објекат, спољни периметар објекта, ходнике, холове и комуникацију у самом објекту.

Систем треба да омогући надгледање снимака са произвољног места у објекту или даљинским путем.

Предвидети савремене типове колор камера. Камере распоредити тако да се може извршити препознавање лица.

Предвидети потпуни надзор објекта системом аутоматске дојаве пожара.

Предвидети аутоматску централу, адресабилног типа, са потребним бројем адреса и потребним бројем улаза / излаза. Централа мора да садржи и резервно напајање. Аутоматске јављаче пожара предвидети у свим просторијама осим у мокрим чворима. Тип јављача изабрати према пожарној опасности и врсти пожара и ометајућих утицаја који се у простору могу јавити.

Термотехничке инсталације 

У циљу очувања животне средине, смањења потрошње енергије и повећања комфора корисника, препорука је да се предвиди:

-
замена енергента система грејања (прелазак са фосилних горива на обновљиве изворе енергије),

-
увођење соларних панела за централну припрему санитарне топле воде (СТВ) у објектима са значајном потрошњом СТВ,

-
поправка, чишћење, испирање и бојење цевне мреже или замена новом,

-
поправка, чишћење, испирање и бојење постојећих радијатора или замена новим,

-
постављање нових термостатских вентила са термоглавама,

-
замена постојећих пумпи са пумпама са променљивим протоком воде,

-
поправка или замена опреме, арматуре и цевовода у котларници/подстаници,

-
постављање вентила за балансирање протока воде,

-
постављање калориметара за праћење потрошње по објектима,

-
вентилација и климатизација просторија.

Приликом израде пројектне документације, пре свега, потребно је извршити прорачун потребне енергије за грејање и хлађење објекта и дати захтеве за рад система за грејање и хлађење система.

Пројектом предвидети замену котлова, ефикаснијим на обновљив извор енергије. Предвидети радове који осавремењују и побољшавају постојећу пратећу опрему у котларници/подстаници.

У случају да је исплативо, предвидети прикључење на систем даљинског грејања. Приликом планирања простора за нову котларницу користити постојеће расположиве просторије објекта. У случају да те просторије не одговарају намени, планирати изградњу нових у функцији рада котларнице.

Примењивати савремену и аутоматизовану опрему са што већим коефицијентом ефикасности. У случајевима када је то могуће, потребно и исплативо предвидети аутоматизовану допрему енергента, чишћење котлова, филтрацију и све остале неопходне мере за што квалитетнији коначни производ.

Да би се обезбедила адекватна и ефикасна дистрибуција топле воде кроз објекат предвидети замену постојећих циркулационих пумпи система радијаторског грејања, за сваки појединачни циркулациони круг, новим енергетски ефикасним пумпама са променљивим протоком воде. Предвидети и сву осталу пратећу опрему потребну за несметано функционисање, одржавање и сервисирање инсталације. Предвидети одговарајуће електрично напајање свих елемената опреме.
За локалну контролу температуре, у свим просторијама предвидети уградњу нових радијаторских вентила са термостатским главама, како на новим радијаторима тако и на постојећим који се не замењују. Предвидети уградњу нових радијаторских навијака. Пре замене вентила, а у циљу обезбеђивања ефикаснијег рада радијатора које се не мењају, предвидети комплетно чишћење истих и испирање целокупне цевне мреже.

Предвидети балансне вентиле на цевној мрежи, у складу са техничким могућностима постојеће цевне мреже, како би се извршила хидрауличка регулација хоризонталне и вертикалне мреже и обезбедила равномерна расподела протока према захтевима грејних тела.

Ради праћења потрошње топлотне енергије за грејање сваке од зграда (или делова објекта) на локацији објекта, предвидети уградњу калориметара на главним водовима сваког циркулационог круга за појединачну зграду. 

За расхладне агрегате предвидети да енергетски показатељи буду складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда.

III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Техничка документација и планови не представљају битан елемент конкурсне документације.
  IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
4.1. ОБАВЕЗНИ  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Чл. 75. Закона - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако:

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона; 
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде   (чл. 75. ст. 2. Закона).
НАПОМЕНА: Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, Понуђач може да докаже достављањем Изјаве (Образац 1), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из чл. 75.  став 1. тачка 5.  Закона.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача. 
4.2. ДОДАТНИ  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Чл. 76. Закона о јавним набавкама

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то: 
1) Да распoлаже неопходним финансијским капацитетом 
- да је у свакој од претходне три обрачунске године остварио пословне приходе од испоруке предметних услуга у износу од минимум 10.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.

- да понуђач није био у блокади у претходном периоду од годину дана од дана расписивања јавног позива за предметну јавну набавку (овај захтев се односи и на све чланове заједничке понуде у случају подношења заједничке понуде).
2) Да распoлаже неопходним кадровским капацитетом 
Да понуђач има минимум 10 запослена или ангажована лица од којих::

-
најмање 3 дипломирана инжењера архитектуре, са важећом лиценцом ИКС за одговорног пројектанта архитектонских пројеката, уређења слободних простора и унутрашњих инсталација водовода и канализације, бр. 300, запосленог у складу са Законом о раду;

-
најмање 1 дипломираног инжењера архитектуре, грађевине, машинства или електротехнике, са важећом лиценцом ИКС за одговорног пројектанта енергетске ефикасности, бр. 381, запосленог у складу са Законом о раду;

-
најмање 1 дипломираног грађевинског инжењера са важећом лиценцом ИКС за одговорног пројектанта грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и хидроградње бр. 310 или 311, запосленог у складу са Законом о раду;

-
најмање 1 (једног) дипломираног инжењера машинства, са важећом лиценцом ИКС за одговорног пројектанта термотехнике, процесне и гасне технике, бр. 330, запосленог или ангажованог у складу са Законом о раду;

-
најмање 1 (једног) дипломираног инжењера електротехнике са важећом лиценцом одговорног пројектанта електроенергетских инсталација ниског и средњег напона, бр 350, запосленог у складу са Законом о раду;

-
најмање 1 (једног) дипломираног инжењера електротехнике, са важећом лиценцом ИКС за одговорног пројектанта телекомуникационих мрежа и система, бр. 353, запосленог у складу са Законом о раду;

-
да бар један од горе наведених, или други запослени или ангажовани дипломирани инжењер поседује лиценце МУП-а Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације за израду пројеката заштите од пожара, запосленог или ангажованог у складу са Законом о раду;
- 
да бар један од горе наведених, или други запослени или ангажовани дипломирани инжењер поседује лиценце МУП-а Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара, и то: за израду пројеката стабилних система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и извођење ових система, израду пројеката стабилних система за гашење пожара и извођење ових система, пројектовање и извођење система за одвођење дима и топлоте, запослени или ангажовани у складу са Законом о раду.
3) Да располаже неопходним пословним капацитетом

•
да поседује полису осигурања од опште одговорности за штете произашле из грађанско-правних одштетних захтева која трећа лица подносе осигуранику због изненадног и неочекиваног догађаја (несреће) настале из делатности, власништва и правног односа, са минималним лимитом по једном штетном догађају од 5.000.000,00 динара.

•
да поседује полису осигурања од професионалне одговорности из обављања делатности пројектовања, а које се односи на осигурање од одговорности пројектаната за штете проузроковане према трећим лицима, као и штете настале услед грешака и пропуста насталих у обављању послова пројектовања, са минималним лимитом по једном штетном догађају у износу од 5.000.000 динара.

•
да поседује сертификате за управљање квалитетом и то:

­
СРПС ИСО 9001 систем менаџмента квалитетом за област инжењерске услуге у области пројектовања,

­
СРПС ОХСАС 18001 систем управљања заштитом и безбедношћу на раду за област инжењерске услуге у области пројектовања (заштиту здравља и безбедност на раду), 

­
СРПС ИСО 14001 систем управљања заштитом животне средине (заштита животне средине) за област инжењерске услуге у области пројектовања. 
4) Да располаже неопходним техничким капацитетом

- да поседује лиценцирани софтвер за израду графичке документације (AutoCAD или слично) – минимум 5 лиценци;

-  да поседује лиценцирани софтвер за пројектовање конструкција (Tower или слично) – минимум 2 (две) лиценце

-
да поседује лиценцирани софтвер за пројектовање објектно оријентисаних модела (BIM), Revit или слично – минимум 2 лиценце

-
да поседује лиценцирани оперативни систем за рачунаре (Windows или слично) – минимум 5 (пет лиценци)

-
да поседује лиценцирани софтвер за управљање и обраду докумената (Office или слично) – минимум 5 лиценци

-
да поседује стручне резултате на пословима израде пројектне документације за јавне објекте образовања (основна или средња школа) који се огледају у издатим  извештајима о  усвајању целокупне пројектне документације од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима у периоду од 2016-2019.године. Неопходно је поседовање бар 3 извештаја о усвајању целокупне пројектне документације издата од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима, од чега на 3 јавна објекта образовања (основна или средња школа) пројектована предрачунска вредност мора бити минимум 1.000.000.000,00 динара без ПДВ-а.
-    Да поседује и друге стручне резултате на пословима израде пројектно-техничке документације који се огледају и у:

- најмање 3 (три) пројекта за изградњу, адаптацију, санацију или реконструкцију за објекте образовања (основна или средња школа) од чега макар један пројекат мора садржати затворени школски базен,  при чему укупна збирна вредност пружених услуга мора да буде већа од 15.000.000 динара без обрачунатог ПДВ-а, при чему пројекти морају бити за извођење или главни пројекат, за изградњу, адаптацију, санацију или реконструкцију школе чија је површина збирно већа од 15.000 м2;

- најмање 1 (један) пројекат за изградњу, адаптацију, санацију или реконструкцију за објекте јаве намене (образовање, здравство или социјална заштита) минималне површине 5000м2,  при чему пројекат мора да садржи интегрисане активне системе енергетске ефикасности као што су: соларне колекторе, котларницу на биомасу за загревање санитарне топле воде или систем грејања.

- најмање 1 (један) пројекат за изградњу, адаптацију, санацију или реконструкцију за објекте образовања (основна или средња школа), при чему пројекат мора да садржи пројекат технологије затвореног школског базена са припадајућим хидротехничким инсталацијама.
Напомена: Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално испуни додатни услов и достави доказ.

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава додатни услов кумулативно и достави доказ.
 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
4.3. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Чл. 75. Закона о јавним набавкама - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду :

1. Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда 

(копија, без обзира на датум издавања извода).

Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра 

(копија, без обзира на датум издавања извода).

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

2. Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело преваре 

(копија, не старија од два месеца од дана отварања понуда).

Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело преваре 

(копија, не старија од два месеца од дана отварања понуда).

Доказ за физичка лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело преваре 

(копија, не старија од два месеца од дана отварања понуда).
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача .

3. Доказ за правна лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 

(копије, не старије од два месеца од дана отварања понуда).

Доказ за предузетнике као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 

(копије, не старије од два месеца од дана отварања понуда).

Доказ за физичка лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

(копије, не старије од два месеца од дана отварања понуда).

Овај доказ, понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

4. а) Овлашћење – Решење Министарства унутрашњих послова за израду Главног пројекта заштите од пожара – лиценца А, у складу са чланом 32. Закона о заштити од пожара (''Сл. гласник РС'', бр. 111/09 и 20/15);

б)
Овлашћење – Решење Министарства унутрашњих послова за Пројектовање посебних система и мера заштите од пожара у складу са чланом 38. Закона о заштити од пожара (''Сл. гласник РС'', бр. 111/09 и 20/15) и то за: израду пројеката стабилних система за дојаву пожара – лиценца Б2, Израда пројекта стабилних система за детекцију експлозивних гасова и пара – лиценца Б3

в) Лиценца Министарства унутрашњих послова за вршење послова пројектовања и надзора над извођењем система техничке заштите (ЛТ2).

Овај доказ, уколико понуду подноси група понуђача, доставља понуђач из групе понуђача коме је поверено извршење дела набавке за које је неопходна испуњеност наведеног услова. Понуђач који наступа са подизвођачем, може доказати испуњеност овог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке, а чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке сагласно члану 80. став 6. Закона.

Напомена: Понуђач није дужан да доставља на увид обавезне доказе уколико је уписан у Регистар понуђача, већ је потребно доставити доказ о упису у Регистар понуђача.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, већ је потребно доставити интернет страницу на којој су тражени подаци доступни.
Уколико Понуђач понуду подноси са подизвођачем(има), дужан је да за подизвођача(е) у понуди достави доказе о испуњености обавезних услова из чл.75 став.1 тач.1) до 4) овог Закона, у складу са чл. 80. Закона о јавним набавкама. 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл. 75. став.1 тач.1) до 4) овог Закона, а додатне услове испуњавају заједно, у складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама.
4.4. Доказивање испуњености ДОДАТНИХ услова

ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ

Извештај о бонитету (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показателје за оцену бонитета за претходне три обрачунске године ( 2017, 2018 и 2019). Уколико Извештај о бонитету (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2019 годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха.
Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих дванаест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих дванаест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објавлјен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.
КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

Понуђач доказује да има најмање 10 радно ангажована лица, тако што прилаже:
 -   фотокопију уговора.
За радно ангажована лица са потребним лиценцама доставити:

· Фотокопију  лиценце,
· Потврде Инжењерске коморе Србије о важности исте или Решење надлежног министарства.
· Лиценце МУП Републике Србије за послове заштите од пожара.

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

Фотокопије полисе осигурања и сертификата.
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

-
Фотокопије лиценци или рачуна о куповини за захтеване софтвере,

-
Фотокопије уговора и рачуна за извршене референтне услуге, при чему датум рачуна или окончане ситуације мора да буде у периоду од 5 година пре дана објављивања јавног позива за предметну јавну набавку, или други релевантан доказ, потрвда наручиоца или слично;

-
Потврда од стране наручиоца и фотокопија насловних страна и садржаја пројеката којим се доказује да је за предметни пројекат рађен систем енергетске ефикасности (соларни колектори, котларница на биомасу и сл), затворени школски базен, кухиња и друго.
-
Изјава под пуном моралном, материјалном  и кривичном одговорношћу понуђача  чији су пројекти усвојени од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима у којој се наводе јавни објекти образовања (основна или средња школа) за које су предметни пројекти израђени од стране понуђача усвојени, година усвајања пројектне документације и пројектована предрачунска вредност за сваки објекат.
Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално испуни додатни услов и достави доказ.

       Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава додатни услов кумулативно и достави доказ.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
ПОСЕБАН УСЛОВ
Обилазак локације је обавезујући за све потенцијалне понуђаче Пре обиласка локације, представник понуђача је у обавези да најави свој долазак најмање дан раније представнику Наручиоца, Нелију Ђорђевићу на број телефона 060/4628200, те да у договору са представником Наручиоца закаже тачан термин обиласка локације. Понуђачи који обиђу локацију у заказаном термину добиће потврду која је обавезан прилог уз понуду.
V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

1. Критеријум за доделу уговора: 
Избор најповољније понуде Наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће Наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом 

У случају да два или више понуђача имају исту понуђену цену, Наручилац ће међу њима изабрати понуду оног понуђача који понуди краћи рок за пружање услуге. Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, Наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.
VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Саставни део понуде чине следећи обрасци:

1) Изјава понуђача о испуњавању услова из чл.75. Закона о јавним набавкама (Образац 1);
2) Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл.75. Закона о јавним набавкама (Образац 2); 
3) Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду (Образац 2а);

4) Изјава понуђача о ангажовању подизвођача (Образац 2б);
5) Образац понуде (Образац 3); 
6) Образац структуре цене (Образац 4);
7) Образац трошкова припреме понуде (Образац 5);

8) Образац изјаве о независној понуди (Образац 6);

9) Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. ЗЈН (Образац 7);

10) Изјава о достављању менице (Образац 8)
11)  Потврда о обиласку локације (Образац 9).
Oбразац 1

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач_____________________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуга број 07/2020  испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.
Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                                              _____________________                                                        
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
Oбразац 2
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач___________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке услуга  број 07/2020  испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.
Место:_____________                                                            Подизвођач Услуга:

Датум:_____________                                                       _____________________                                                        
Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача. 
	Образац 2a.

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у јавној набавци услуга број 07/2020 и  овлашћујемо члана групе __________________________________  да у име и за рачун осталих чланова групе наступа пред Наручиоцем.

	ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ, (АДРЕСА), ЧЛАНА ГРУПЕ
	УЧЕШЋЕ ЧЛАНА

ГРУПЕ У ПОНУДИ
(процентуално)
	ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА 

	Овлашћени члан:


	
	Потпис одговорног лица:

______________________                                      

	Члан групе:
	
	Потпис одговорног лица:

______________________ 

	Члан групе
	
	Потпис одговорног лица:

______________________ 

	Члан групе
	
	Потпис одговорног лица:

______________________ 


· Учешће овлашћеног члана групе не може бити мање од 50% од укупне вредности понуде.

Напомена: Образац копирати у довољном броју примерака (уколико има више од четири учесника, на наредном примерку не уписивати поново име овлашћеног члана –то поље оставити непопуњено). 

Датум:                                                                   

____. ____. 2020. године   

Образац 2б.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

      За реализацију јавне набавке услуга број 07/2020, ангажоваћемо следеће подизвођаче:

	Ред.

бр.
	НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА
	ВРСТА УЧЕШЋА 
	УЧЕШЋЕ

ПОДИЗВОЂАЧА

У  ПОНУДИ

(процентуално)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	                                                                                    Потпис овлашћеног  лица Понуђача,

Датум:                                                                   

____. ____. 2020. године                           
                _____________________________

    Напомена: Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде.   




Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака (уколико има више од четири ангажованих подизвођача, на другом примерку почети са уписивањем редног броја 5. за првог подизвођача ).

Oбразац 3
 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку велике вредности – Израда пројектне документације за реконструкцију спортске хале у Бољевцу, ЈНВВ број 07/2020.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:

	

	Адреса понуђача:

	

	Матични број понуђача:

	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

	

	Име особе за контакт:

	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:

	

	Телефакс:

	

	Број рачуна понуђача и назив банке:

	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
1) СТРУКТУРА ЦЕНЕ
	Укупна цена без ПДВ 
	

	ПДВ

	

	Укупна цена са ПДВ 
	

	Рок и начин плаћања


	Плаћање ће се вршити у року од 45 дана од дана испостављања исправне фактуре, а након предаје пројекта и потписивања записника о примопредаји предмета набавке од стране овлашћеног лица Наручиоца и Понуђача.

	Рок важења понуде

	________ дана од дана јавног отварања понуда (не краће од 60 дана)

	Рок за пружање услуге

	________дана од тренутка издавања услова од стране надлежних органа.
(не дуже од 120 календарских дана)


У цену су урачунати сви зависни и пратећи трошкови које понуђач има у реализацији предмета набавке.
Датум 




              Понуђач

_____________________________


________________________________

Напомене: 
Образац понуде Понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
Образац 4

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
	Р.бр.
	Назив
	Укупна цена без ПДВ-а
	ПДВ
	Укупна цена са ПДВ-ом

	1
	Израда пројектне документације за реконструкцију спортске хале у Бољевцу
	
	
	


                                                                               УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а ________________

                                                                                                  ПДВ ____________________
                                                                                        УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом________________                

                                                                                                       Потпис овлашћеног  лица

Датум:                                                                   

____. ____. 2020. године                           
                  _____________________________
Образац 5
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
	Датум:
	
	Потпис понуђача

	
	
	


Oбразац 6
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________, 

                                                                            (Назив понуђача)

даје: 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуга – Израда пројектне документације за реконструкцију спортске хале у Бољевцу, бр. 07/2020  поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
	Датум:
	
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
Образац 7.

ИЗЈАВА 

о поштовању обавеза 

Понуђач ___________________________________________________________ изјављује под пуном моралном, кривичном и материјалном одговоршћу да је приликом састављања своје понуде поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Место: ___________                                                   Потпис овлашћеног лица Понуђача

Датум: ______________

                                                                                _______________________

Oбразац 8
                              И З Ј А В А Понуђача о  достављању менице   

Изјављујемо да ћемо у тренутку закључења уговора доставити Наручиоцу као средство финансијског обезбеђења:

1) једну бланко соло меницу за добро извршење посла потписану од стране овлашћеног лица; 

2) захтев за регистрацију менице;
3) потписано безусловно менично овлашћење на износ од 10% вредности уговора без ПДВ-а, које неће садржати додатне услове за исплату, са роком важења 10 дана дужим од важења уговора и
4) копију картона депонованих потписа овлашћених лица.

Напомена: Понуђач је у обавези да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде. Детаљно објашњење дато је на страници 82 под тачком 25 конкурсне документације.
Место:______________________

Датум:______________________                   Име и презиме овлашћеног лица

                                                           ____________________________

                                                               Потпис овлашћеног лица
                                                                       ____________________________

Образац 9
ПОТВРДА НАРУЧИОЦА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Општинска управа Општине Бољевац

Краља Александра број 24

19370 Бољевац

Потврђујем да је Понуђач __________________________________________________, 

са седиштем у ____________________, ул._________________________, бр._______,

дана __.__.____ године, присуствовао обиласку локације за израду пројектне документације за реконструкцију спортске хале у Бољевцу.
Потврда се издаје за учествовање у поступку јавне набавке број 07/2020 и у друге сврхе се не може употребити.

Место:______________________

Датум:______________________                             Потпис представника Понуђача

                                                                       ____________________________

                                                                      Потпис представника Наручиоца

                                                                       ____________________________

Напомена: Понуђач је у обавези да пре достављања понуде, обиђе локацију и у потпуности се упозна са стањем на терену, о чему ће добити потписану потврду од стране Наручиоца. Пре обиласка локације, представник понуђача је у обавези да најави свој долазак најмање дан раније представнику Наручиоца, Нелију Ђорђевићу на број телефона 060/4628200. Представник Понуђача је у обавези да пре обиласка локације приложи Наручиоцу овлашћење Понуђача. Оверена и потписана потврда је саставни део понуде.
МОДЕЛ УГОВОРА

На основу спроведеног поступка јавне набавке велике вредности бр. 07/2020  – Израда пројектне документације за реконструкцију спортске хале у Бољевцу, закључује се

УГОВОР
 о јавној набавци услуге израде пројектне документације за реконструкцију спортске хале у Бољевцу
Уговорне стране:

1. НАРУЧИЛАЦ: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

      ул. Краља Александра бр. 24, 19370 Бољевац

     Матични број: 07223692

      ПИБ: 102026307

     Рачун бр.: 840-160640-07

коју заступа начелник Општинске управе Општине Бољевац, Момира Грујо, дипл. правник

                 ( у даљем тексту: Наручилац)
2. ПОНУЂАЧ:  _____________________________________________

Адреса:_______________________________________
Матични број:_________________________________

ПИБ:_________________________________________

Рачун бр.: ____________________________________

         

отворен код пословне банке_____________________

        

кога заступа директор___________________________

        

( у даљем тексту: Пружалац услуге) 

ЧЛАНОВИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:


         

______________________________________________

______________________________________________

 ______________________________________________

ПОДИЗВОЂАЧИ:

          

______________________________________________


        

______________________________________________


       

______________________________________________

ПРЕДМЕТ УГОВОРА


Члан 1.



Предмет овог Уговора је набавка услуге израде пројектне документације за реконструкцију спортске хале у Бољевцу, која у свему мора одговарати техничким стандардима, условима из конкурсне документације и прихваћене понуде Пружаоца услуге број ___________ од _______2020. године, заведене код Наручиоца под бројем 404-__/2020-III-01 од _____2020. године, који чине саставни део овог Уговора.
Члан 2.
          Пружалац услуге је обавезан да услуге наведене у члану 1. овог уговора изврши у свему према пројектном задатку и условима које је добио од Наручиоца, који је саставни део овог уговора.
Цена
Члан 3.
            Уговорне  стране  утврђују  да је укупна вредност уговора за израду пројектне документације за реконструкцију спортске хале у Бољевцу _____________ динара без ПДВ-а, односно ________________ динара са ПДВ-ом.
У цену су урачунати сви зависни и пратећи трошкови које Пружалац услуге  има у реализацији овог Уговора.
            Цена услуга одређена у укупном износу је фиксна и не може се мењати.

Уговорни рокови
Члан 4.

          Достављање пројекта извршиће се у року од ___ дана од тренутка издавања услова од стране надлежних органа, с тим да ће рок бити продужен, уколико предаја пројекта буде условљена поступањем надлежних државних органа или из других оправданих околности.
Захтев за продужење рока, као и одговарајући доказ о немогућности реализације предмета уговора у уговореном року, морају бити поднети најмање 7  дана пре дана одређеног за предају пројекта.

Члан 5.

          Пружалац услуге има право да захтева продужење рока за предају пројекта у случају кад је због промењених околности, неиспуњења обавеза Наручиоца или радњи надлежних органа за то био у томе спречен.

          Продужење рока се одређује према трајању сметње.

Начин плаћања
Члан 6.

Плаћање ће се вршити на следћи начин:

           - вирманским путем на рачун Пружаоца услуге у року од 45 дана од дана испостављања исправне фактуре за пружене услуге, а након потписивања Записника о примопредаји предмета набавке од стане овлашћеног лица Наручиоца и Пружаоца услуге.
Члан 7.

           Ако Наручилац оспори део примљене ситуације, неоспорени износ плаћа у року из претходног члана овог уговора.

           Ако је Наручилац оспорио само део износа, о спорном износу и разлозима оспоравања је дужан да обавести Пружаоца услуге, у року одређеном за плаћање фактуре.
Обавезе наручиоца
Члан 8.

           Наручилац је обавезан да:

- преда Пружаоцу услуге пројектни задатак и све друге неопходне податке за израду пројекта дефинисане пројектним задатком,

- изврши плаћање у складу са чл. 6 овог Уговора.
- да у року од десет дана од дана закључења уговора именује лице које ће бити задужено за праћење и извршење уговора.
Обавезе ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ

Члан 9.

           Обавезе Пружаоца услуге су:
- да изради пројекте на начин одређен овим Уговором, прописима надлежних органа и правилима струке,

- Пружалац услуге је у обавези да исправи документацију према свим захтевима и смерницама Канцеларије за управљање јавним улагањима, све до прихватања документацјие од стране ове установе,
- да сагласно прописима и правилима струке провери правилност пројектне документацији коју је израдио и да исте овери,
- да поступи по примедбама Наручиоца и органа који дају одређене сагласности и одобрења у смислу којих пројекат мора бити урађен, 

- да Наручиоцу преда 4 примерка пројекта у папирној форми и 4 на CD-у,
- да у тренутку закључења уговора достави бланко соло меницу за добро извршење посла са меничним овлашћењем на износ од 10% уговорене вредности, која ће бити безусловна и платива на први позив Наручиоца, са роком важења 10 дана дужим од важења Уговора.

- да у року од десет дана од дана закључења уговора именује лице које ће бити задужено за праћење и извршење уговора.

РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА
Члан 10.

Овај Уговор је на снази до потпуне реализације предмета Уговора, а најкасније до 31.12.2020. године.
 Квалитет документације

Члан 11.

          Пројектна документација мора бити израђена на начин одређен овим уговором, у складу са прописима и правилима струке.

          Пружалац услуге је одговоран за сва решења која се предвиђају у Пројекту.

Члан 12.

         Ако Пружалац услуге не изради пројекат, по уговореном пројектном задатку и у складу са прописима, као и према резултатима сопственог проверавања и правилима струке, Наручилац има право да захтева обустављање даље израде пројекта, односно да захтева испуњење пројектованих уговорних обавеза.

Члан 13.

          Када израђена документација има такав недостатак који је чини неупотребљивом, или је урађена у супротности са изричитим условима овог Уговора, Наручилац може, не тражећи претходно отклањање недостатака, раскинути овај уговор, наплатити бланко соло меницу за добро извршење посла  и захтевати накнаду штете.
ПРИМОПРЕДАЈА И РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 14.
Примопредаја пројекта, вршиће се потписивањем Записника о примопредаји пројекта уоговора од стране једног овлашћеног лица Наручиоца и једног овлашћеног лица Пружаоца услуга.
Овлашћено лице Наручиоца има право на рекламацију предмета уговора, у ком случају је дужан да уложи приговор без одлагања, одмах након пријема истог, а у случају скривених мана одмах након сазнања за скривену ману.

У случају наведеном у ставу 2. овог члана, Наручилац може да одбије пријем услуга која су предмет Уговора, о чему се одмах сачињава Записник о рекламацији који потписују представници Наручиоца и Пружаоца услуга.
Пружалац услуге је дужан да у случају писане рекламације, поступи одмах, и да отклони недостатак у року од три дана по пријему рекламације.

У случају протека рока из претходног става, Наручилац има право на раскид уговора, накнаду проузроковане штете и наплату бланко соло менице за добро извршење посла.

РАСКИД УГОВОРА
Члан 15.

Овај Уговор престаје да важи и пре истека периода на који је закључен:

1.  Споразумом уговорних страна у писаној форми и без отказног рока;

2. Једностраним раскидом од стране Наручиоца, уколико Пружалац услуге делимично или у потпуности не извршава своје уговорне обавезе, или их извршава са закашњењем, са отказним роком од 7 дана од дана пријема обавештења о једностраном раскиду; 

3.  Утрошком укупно уговорених средстава из  члана 3. Уговора и
4.  У другим случајевима предвиђеним Законом и овим Уговором.

За време отказног рока уговорне стране су обавезне да у потпуности извршавају своје уговорне обавезе на начин и под условима утврђеним овим Уговором.
 Решавање евентуалних спорова
Члан 16.
            За евентуалне спорове по овом Уговору, уколико се не могу решити споразумно, надлежан је Привредни суд у Зајечару.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 17.

На све што овим уговором није предвиђено, примењиваће се одредбе важећих Закона о планирању и изградњи, Закона о облигационим односима и других законских и подзаконских прописа.

Члан 18.
            Саставни делови овог уговора су:

- Понуда Пружаоца услуга зав.бр.____од______2020. године, код Наручиоца заведена под бр. 404-___/2020-III-01 дана _____2020. године и

- Структура цене.

Члан 19.
           Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, по 3 (три) за сваку уговорну страну.   
                         НАРУЧИЛАЦ


                              ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА
     
  ОПШТИНСКА УПРАВА 

                         _________________________________

    
  ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                   (Назив и седиште понуђача)

             
НАЧЕЛНИК 




 _________________________________








                  (Функција потписника уговора)

   
Момира Грујо, дипл. прав.


            _________________________________








             (име и презиме потписника уговора)

           ____________________________


 _________________________________
                           (потпис)



                                     (потпис)

	  Напомена:
· Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце. Све ставке у моделу уговора морају бити попуњене, док последња страна модела уговора и читко потписана понуђача


VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.
2.  НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити поштом на адресу Наручиоца: Општинска управа општине Бољевац, ул. Краља Александра 24, 19370 Бољевац са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга – Израда пројектне документације за реконструкцију спортске хале у Бољевцу, ЈНВВ бр.07/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”, или је лично предати писарници Наручиоца. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 07.07.2020. године до 12:00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 07.07.2020. године са почетком у 12:30 часова у канцеларији број 17 Општинске управе општине Бољевац, ул. Краља Александра бр. 24  у Бољевцу. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати заведено, потписано и оверено овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена, као ни понуда са попустом на цену.

Уколико Понуђач достави понуду са варијантама и попустом на цену, понуда ће бити одбијена као неисправна.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа општине Бољевац, ул. Краља Александра 24, 19370 Бољевац,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услуга – Израда пројектне документације за реконструкцију спортске хале у Бољевцу, ЈНВВ бр.07/2020  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку услуга – Израда пројектне документације за реконструкцију спортске хале у Бољевцу, ЈВМВ бр.07/2020  - НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Опозив понуде за јавну набавку услуга – Израда пројектне документације за реконструкцију спортске хале у Бољевцу, ЈВМВ бр.07/2020  - НЕ ОТВАРАТИ ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда Понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ, ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА 

Понуда мора да садржи све доказе и обрасце тражене конкурсном документацијом. Докази могу бити у неовереним фотокопијама. Понуђач ће, у року који одреди Наручилац, а не дужем од 5 (пет) дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, доставити тражене оригинале или оверене копије доказа о испуњености услова из члана 75. и 76.  Закона о јавним набавкама. 

Уколико Понуђач не достави оригинал или оверену копију доказа у року који је одредио Наручилац, Наручилац ће његову понуду одбити као неисправну и изабрати следећег најповољнијег Понуђача.

Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неисправна.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни и потпише све обрасце из конкурсне документације. У противном понуда се сматра неисправном. 

Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен. 

Сваки образац конкурсне документације понуђач је дужан да потпише и то:
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално - сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача; 

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем - сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача. 

- Уколико понуду подноси група понуђача - сваки образац мора бити оверен и потписан  од стране овлашћеног члана групе понуђача - представника групе понуђача, 

осим : 

Образац понуде - Уколико Понуђач наступа самостално или са подизвођачем, образац попуњава, потписује Понуђач. Уколико наступа група понуђача, образац попуњавају, потписују сви чланови групе. 

Модел уговора – Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачем, све ставке у моделу уговора морају бити попуњене, док последња страна модела уговора и читко потписана понуђача. 

Уколико наступа група понуђача – све ставке у моделу уговора морају бити попуњене, док последњу страну модела уговора читко потписију сви чланови групе понуђача.

Образац структуре цене – Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачем, све ставке у обрасцу морају бити попуњене, читко потписана понуђача. 

Уколико наступа група понуђача –  све ставке обрасца морају бити попуњене, док последњу страну обрасца читко потписује овлашћени члан групе понуђача.

Понуде које су попуњене супротно горе наведеном, одбиће се као неисправне.

Обрасце који су у конкретном случају непримењиви, Понуђач није обавезан да потпише и овери.
7. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђач може поднети понуду самостално. 

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

8. УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Понуђач може поднети понуду са подизвођачима.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе његов назив, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је да исто наведе у понуди, да наведе део набавке који ће поверити подизвођачу, при чему учешће подизвођача у извршењу јавне набавке не може бити веће од 50% од целокупне вредности понуде у складу са Законом о јавним набавкама .

Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. (тачка 1 до 4) Закона о јавним набавкама, у ком случају  је услове из члана 76.  Закона о јавним набавкама, Понуђач дужан да испуни самостално.

9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА - обавезно доставити споразум групе понуђача

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.

Сваки члан из групе понуђача мора да испуни услове и достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. (тачка 1. до 4.) Закона о јавним набавкама, а остале услове из члана 76.  Закона, понуђачи испуњавају и доказују заједно, при чему учешће овлашћеног члана групе понуђача не може бити мање од 50% од целокупне вредности понуде .

Група Понуђача обавезна је да уз понуду достави и међусобни СПОРАЗУМ у складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама:

Саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно мора садржати податке о:

1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем,

2. Понуђачу који ће у име групе потписати уговор,

3. Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

4. Понуђачу који ће издати рачун,

5. Рачуну на који ће бити извршено плаћање,

6. Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују на начин предвиђен конкурсном документацијом. 
10. ТРОШКОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРИПРЕМУ ПОНУДЕ


Понуђач ће сносити све трошкове везане за припрему и достављање своје понуде, без обзира да ли ће његова понуда бити прихваћена или не.
11. ЈЕДНА ПОНУДА ПО ПОНУЂАЧУ 


Понуђач може доставити само једну понуду у оквиру предметне јавне набавке, било да наступа самостално, са подизвођачем или као члан групе Понуђача.

12. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА


Наручилац ће платити изабраном Понуђачу:

- Плаћање ће се вршити у року од 45 дана од дана испостављања исправних привремених и окончане ситуације, грађевинске књиге, грађевинског дневника, потписаних од стране одговорних лица Понуђача и Наручиоца.
13. РОК ПРУЖАЊА УСЛУГА
Рок пружања Услуга је највише 15 дана од тренутка издавања услова од стране надлежних органа..
14. ВАЛУТА И ЦЕНА

Приликом попуњавања понуде све цене, као и вредност понуде морају бити изражене у динарима. Цене које понуди Понуђач биће фиксне током извршавања Уговора и неће подлегати променама ни из каквих разлога.

15. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ

Наручилац је дужан да:

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди; 

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3) чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно пријава.

Цена  и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде неће се сматрати поверљивим.

16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Понуђач може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде на адресу: Општинска управа општине Бољевац, ул. Краља Александра 24, 19370 Бољевац, Факс: 030/463-412, Особa за контакт: Ивица Станушић, e-mail:jnabavke@opstinaboljevac.rs.
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева од стране понуђача, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама. 
17. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена  као неисправна.
18. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДА, КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА

Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његових подизвођача.

Понуђач је обавезан да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема захтева за додатна објашњења достави одговор, у супротном ће се његова понуда одбити као неисправна.
19. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о избору најповољније понуде је 10 дана од дана јавног отварања понуда. Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача из члана 149. Закона о јавним набавкама.
У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор у року од 8 дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права, Наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем и да наплати меницу за озбиљност понуде.

20. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ - РЕЛЕВАНТНИ ДОКАЗ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 

Наручилац може одбити понуду сходно чл. 82 Закона уколико поседује доказ који потврђује да је понуђач у претходне три године  пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона,

2) учинио повреду конкуренције,

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ може бити:

1) правноснажна судска пресуда или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама. 
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда. 

21.   КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Избор најповољније понуде Наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.
У случају да два или више понуђача имају исту понуђену цену, Наручилац ће међу њима изабрати понуду оног понуђача који понуди краћи рок пружања услуга. Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, Наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.
22. РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА 
Рок важења уговора је до потпуне реализације предмета јавне набавке, а најкасније до 31.12.2020. године.
23.  ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 


Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца. 


Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.

Захтев за заштиту права подноси се  Наручиоцу, а копија захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац  објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.


Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније  3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС, број 124/12, 14/2015 и 68/2015“) указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручиоц исте није отклонио.. 


После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 


Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 


Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015“).


Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.


Захтев за заштиту права садржи: 1) Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт, 2) назив и адресу Наручиоца, 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца, 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке, 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују, 6) потврду о уплати таксе, 7) потпис подносиоца.


Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, Наручилац ће такав захтев одбацити закључком.


Ако је захтев за заштиту права неблаговремен, или га је поднело лице које нема активну легитимацију, Наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу по  члану 156. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС, број 124/12, 14/2015 и 68/2015“).  
24. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношења захтева за заштиту права. У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама.
25. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

1. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде


У циљу обезбеђења испуњења својих обавеза у поступку додељивања уговора о јавној набавци, Понуђач је у обавези да достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде којом обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку додељивања уговора о јавној набавци и то:

1) једну бланко соло меницу за озбиљност понуде потписану од стране овлашћеног лица;

2) захтев за регистрацију менице;

3) потписано безусловно менично овлашћење на износ од 10% понуђене цене без ПДВ, које неће садржати додатне услове за исплату;
4) копију картона депонованих потписа овлашћених лица.



Сопствена меница и менично овлашћење морају бити потписане од стране овлашћених лица (од лица која имају депоноване потписе у банци у којој Понуђач има отворен текући рачун).


У случају да Понуђач којем је додељен уговор не приступи закључењу уговора у року који је Наручилац одредио конкурсном документацијом, Наручилац ће уновчити меницу. Меница и менично овлашћење ће на захтев понуђача бити враћени по закључењу уговора са изабраним понуђачем. Уколико Понуђач не достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, његова понуда ће бити одбијена због битних недостатака. 
 2. Изјава понуђача о достављању средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла 

У циљу обезбеђења испуњења уговорних обавеза, Понуђач је у обавези да уз понуду достави изјаву на обрасцу Конкурсне документације, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да ће приликом закључења уговора Наручиоцу доставити:

- једну регистровану бланко соло меницу за добро извршење посла у износу од 10% уговорене вредности  без ПДВ и са роком важења 10 дана дуже од важности обавеза по уговору, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца.
26.  ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ
Понуда не сме да садржи речи унете између  редова, брисане речи или речи писане преко других речи, изузев када је неопходно да Понуђач исправи грешке које је направио, у  ком случају ће такве исправке бити оверене - иницијалима особе или особа које су потписале понуду.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда узимајући као релевантну цену по јединици мере. 

Наручилац ће исправке вршити на следећи начин:

· Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним;

· Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално.

Уколико овакве исправке доведу до другачије различите укупне вредности понуђене цене, износ формиран исправљањем рачунских грешака сматраће се важећим.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неиспарвну.

27. ОДУСТАЈАЊЕ ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке уколико нису испуњени услови за избор најповољније понуде сходно члану 109. Закона о јавним набавкама.
Наручилац задржава право да одустане од јавне набавке. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком. 
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