
Поз. Опис радова Јед. мере Кол.

Јединична

цена
 Цена                                              

(РСД) 

1

Обележавање трасе цевовода Ø110 са 

исколчавањем и осигурањем свих 

елемената. Позиција обухвата и 

праћење нивелете и трасе цевовода у 

току грађења 

Обрачун по m' трасе.                                                                        

km.

Обрачун по m’ трасе.                                                                        

Обрачун по m
2
 уклоњеног асфалта и 

однетог на депонију.
1,0*72=72 m

2

Измештање и евентуална поправка 

оштећених подземних инсталација и 

осигурање надземних стубова у 

непосредној близини трасе цевовода.

Обрачун паушално.                                                                        

2

Машински ископ рова за полагање 

цевовода Ø110  и по потреби, са 

подграђивањем и снижавањем нивоа 

подземне воде црпењем у случају појаве 

подземне воде или рада у кишном 

периоду. Ширина рова износи 100 cm. 

Просечна дубина рова је 1,31 m.                                                                                                                   

Обрачун по m
3
 ископаног материјала.

Укупан ископ 1,28*2.190*1,0=2.803,20 m
3

2.803,0

у материјалу III и IV 

0,05*1,28*2.190*1,0=140,16 m
3

0,25*1,28*2.190*1,0=700,80 m
3

0,7*1,28*2.190*1,0=1.962,24 m
3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

2.1

1.6

Укупно 1 - припремни радови:

1.5

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВАПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВАПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВАПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

СЕКУНДАРНА ВОДОВОДНА МРЕЖА У НАСЕЉУ ПОДГОРАЦ (Ø110; L=2.190m)

ПРЕТХОДНИ И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

1.1

1.2

1.3

1.4

Обележавање шахтова са 

исколчавањем свих елемената.                                                            

Обрачуна по обележеном објекту.

2190,0 m' 2.190,0                    

Раскрчивање терена по траси цевовода 

у ширини од 2,0 m мерено од осовине 

цевовода, сечење шибља, грања, 

дрвећа и осталог растиња, вађење 

корења, чишћење, утовар, одвоз и 

истовар свог отпадног материјала на 

депонију или локацију коју буде одредио 

надлежни орган, а до удаљења од око 7 

Сечење и разбијање асфалта на месту 

проласка цевовода Ø110 испод 

асфалтних површинa у ширини од 1,0m. 

Позиција такође обухвата и одвоз 

раскопаних комада асфалта на депонију 

коју одреди надзорни орган у договору 

са инвеститором.                                                                   

72,0                  

2190,0 m' 2.190,0                  

6 компл. 6                      

пауш.                  

Осигурање градилишта: осигурање рова, 

постављање светлосних сигнала, 

саобраћајних знакова, регулисање 

саобраћаја.

Обрачун паушално.                                                                        

пауш.                  

140,0                    

у материјалу V

701,0                   

у материјалу VI и VII

1.962,0              



Поз. Опис радова Јед. мере Кол.

Јединична

цена
 Цена                                              

(РСД) 

Комбиновани машински и ручни ископ у 

материјалу III и IV категорије за шахтове 

са, по потреби, подграђивањем и 

снижавањем нивоа подземне воде 

црпењем.

Obra~un po m
3
 iskopanog materijala.

6*3,6*3,6*2,15-1,0*3,6*1,31=171,90

m
3

Планирање дна рова цевовода Ø110 са 

тачношћу од +/- 2 cm, према 

пројектованој нивелети.

Обрачун по m
2
 испланиране површине.

1,0*2.190=2.190 m
2

Планирање дна ископа за шахтове са 

тачношћу од  +/- 2 cm, према 

пројектованој нивелети.

Обрачун по m
2
 испланиране површине.

(3,6*3,6-3,6*1)*6=56,16 m
2

Израда постељице од песка испод 

цевовода Ø110 дебљине 10 cm. 

Позиција обухвата и набавку и 

транспорт.

Обрачун по m
3
 уграђеног песка.

2.190*1,0*0,1=219,00 m
3

Уградња песка око цеви и изнад темена 

цеви до 10 cm, цевовода Ø110. Позиција 

обухвата и набавку и транспорт.

Обрачун по m
3
 уграђеног песка.

2.190*(1,0*0,210-0,11*0,11*3,14/4)=439,10 m
3

Затрпавање рова цевовода шљунком 

природне гранулације, уз прописни 

набијање у слојевима од по 30 cm.                                                                              

Позиција обухвата набавку и трaнспорт 

шљунка.                                                                                           

Обрачун по m3 уграђеног шљунка.

2.190*1,0*(1,28-0,31)=2.124,30 m
3

30cm.                                                                                

Позиција обухвата набавку и транспорт 

шљунка.

Обрачун по m
3
 уграђеног шљунка.

m
3

Обрачун по m
3
 одвежене земље.

2803,20+171,90=2.975,10 m
3

Обрачун по m
2
 aсфалтиране површине.

1,0*72=72 m
2

3

Израда слоја чистоће испод доње плоче 

шахтова од неармираног бетона МB 15 

дебљине 5cm.

Позиција обухвата потребну уградњу и 

негу бетона.

Обрачун по m
2
 уграђеног бетона.

(2*2,5*2,5+4*2,7*3,5)*0,05=2,52 m
2

2.8

2.9

2.10

Укупно 2 - земљани радови:

БЕТОНСКИ РАДОВИ

3.1

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.2

172,0                  

2.190,0                 

56,0                    

219,0                  

439,0                 

2.124,0               

Затрпавање око шахтова уградњом 

шљунка природне гранулације, уз 

прописни набијање у слојевима од по 

2.975,0               

236,0                  

Одвоз вишка земље, на депонију или 

локацију коју надлежни орган буде 

одредио.

Поправка-поновно асфалтирање 

површина. Асфалтирање се врши у 

слојевима укуне дебљине 10 cm (6 cm 

носећи слој + 4 cm хабајући слој).                                                                      

72,0                  

3,0                      
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Израда горње шахтова од 

хидротехничког водонепропусног 

армираног бетона

MB 30.

Позиција обухвата сву потребну 

арматуру, уградњу бетона,  оплату, негу 

бетона, контролу квалитета.

Обрачун по m
3
 уграђеног бетона са 

потребном арматуром.
2*(2*2-0,8*0,8)*0,15+4*(3,0*2,2-

0,8*0,8*2)*0,15=4,20     

               Укупно:              4,20 m
3

Обрачун по m
3
 уграђеног бетона са 

потребном арматуром.

(2*(2*2-1,6*1,6)*1,75+(3,0*2,22,2*1,8)

*2,65+3*(3,0*2,2-2,2*1,8)*2,15)*0,2=5,81

Укупно:                                     5,81 m
3

Обрачун по m
3
 уграђеног бетона са 

потребном арматуром.

(2*2,0*2,0+4*3,0*2,2)*0,20=6,88

               Укупно:                6,88 m
3

hidante.

Позиција обухвата, уградњу, оплату и 

негу бетона.

Обрачун по комаду уграђеног осигурања.

износи 0,3 m
3.
 Позиција обухвата 

уградњу, оплату и негу бетона.

Obra~un po komadu.

3.4

3.5

3.6

Укупно 3 - бетонски радови:

3.2

3.5

3.3

4,5                  

Израда зидова шахтова од 

хидротехничког водонепропусног 

армираног бетона 

MB 30 у двострукој оплати.

Позиција обухвата сву потребну 

арматуру, уградњу бетона,  оплату, негу 

бетона, контролу квалитета.

6,0                  

Израда доње плоче шахтова од 

хидротехничког водонепропусног 

армираног бетона MB 30.

Позиција обухвата сву потребну 

арматуру, уградњу бетона,  оплату, негу 

бетона, контролу квалитета.

7,0                  

Уградња осигурања цевовода од 

неармираног бетона MB 25.

Позиција обухвата, уградњу, оплату и 

негу бетона.

Обрачун по комаду уграђеног осигурања.

5 ком. 5                  

Уградња анкер блокова од неармираног 

бетона MB 25 na mestima skretawa 
cevovoda i na mestima odvajawa za 

18 ком. 18                   

Израда ослонаца за цеви у шахтовима 

од набијеног бетона MБ 20, димензија 

датих у пројекту.

Просечна запремина једног ослонца 

6 kom. 6                    
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4

Набавка, транспорт, лишћење, савијање, 

сечење и уградња арматуре у свему 

према спецификацији датој у прилогу.  

Обрачун po kg уграђене арматуре, 

збирно за све шахтове, а према 

спесификацији из пројекта.

5

Израда и монтажа пењалица од RA 

пречника 18 mm                                                                        

у ревизионе шахтове.

Обрачун по комаду.

6

Набавка, транспорт и уградња ХДПE ПЕ-

100 цеви, спољашњег пречника 110mm 

унутрашњег пречника 96,8 mm, NP 10 

бара, са свим потребним материјалом за 

уградњу.

Obra~un po m' 

bar.

Обрачун по комаду.

ШАХТОВИ збирно

(шахтови са прикључкoм DN100):

FF, L=700mm DN100

Nabavka, transport i ugra|ivawe 
nadzemnog hidranta  са једнокрилни 
орманом za opremawe hidranta. 
Potrebna hidrooprema ya ugra}ivawe 

jednog nadzemnog hidranta obuhvata: 2 

tuqka DN100/110, T DN100/80,  PZ DN80 

са уградбеном гарнитуром i uli~nom 

kapom, luk sa stopom DN80, FFDN80 

L=200 mm, nadzemni hidrant ukupne 

visine 1,80 m.

Obra~un збирно за све хидранте.

Укупно 5 - браварски радови:

МОНТАЖНИ РАДОВИ

6.1

6.2

6.3

5.2

БРАВАРСКИ РАДОВИ

5.1

АРМИРАЧКИ РАДОВИ

4.1

3687,04 kg. 3687               

Укупно 4 - армирачки радови:

42 ком. 42                     

Набавка, транспорт и монтажа 

квадратног шахтног поклопца са рамом 

800 x 800 mm, за уградњу у горњу плочу 

шахта.

Обрачун по комаду.

10 ком. 10                  

2.190 m' 2.190               

шахтове хидроопреме наведене у 

наставку.

Позиција обухвата сав неопходан 

вијчани и заптивни материјал и 

одговарајућу АКЗ.

Сви фазонски комади и арматура NP 10 

 
Набавка, транспорт и монтажа у 

ком. 12                    

ком. 8                  

Туљак са прирубницом DN100

FF, L=1.000mm DN100

Жабљи поклопац DN100

ком. 12                 

MDDB, DN100

ком. 8                 

T DN100/100

ком. 2                  

PZ DN50 ком. 2                    

Ваздушни вентил (две кугле), DN50

ком. 4                   

PZ, DN100

ком. 8                 

T DN100/50

ком. 4                   

ком. 4                  

ком. 2                    00

N комад DN100

ком 18               
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Набавка, транспорт, истовар, 
привремено складиштење и уградња,  
фазонских комада и арматуре за израду 
кућних прикључака.
Обрачун po комаду уграђеног прикључка.

7

Рушење ограда на траси цевовода и 

враћање у првобитно стање.

Обрачун по комаду.

Поз.
 Цена

Земљани радови:

Бетонски радови:

Браварски радови:

Монтажни радови:

Разни радови:

Укупно СЕКУНДАРНА ВОДОВОДНА МРЕЖА без ПДВ-а:

Армирачки радови:

7.3

7.4

Укупно 7 - разни радови:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

Врста радова

Претходни и припремни радови:

Укупно 6 - монтажни радови:

РАЗНИ РАДОВИ

7.2

6.4

7.1

(Дин.) 

1:                

2:           

3:               

4:               

5:                  

6:           

7:               

Укупно СЕКУНДАРНА ВОДОВОДНА МРЕЖА са ПДВ-ом:         

Кућни прикључак, са исте стране улице, 

са огрлицом и затварачем са вратилом и 

уличном капом. ком 21                 

Кућни прикључак са огрлицом и 

затварачем са вратилом и уличном 

капом, са супротне стране улице. У цену 

урачунато и подбушивање и уградња 

цеви Ø3/4``у дужини од око 20 m. ком 18              

15 ком 15,0                

Испитивање цевовода Ø110 на притисак.

Обрачун по m’ цевовода.

2190 m' 2.190                  

2190 m' 2.190,00                  

Дезинфекција и испирање цевовода.                                           

Обрачун по m' цевовода.

2190 m' 2.190,00                  

Израда подземног катастра после 

полагања и испитивања цевовода, а пре 

затрпавања.

Обрачун по m’.
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